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 Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy)

z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.

adres inwestycji:

37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
inwestor:

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

CPV 45000000-7

SPIS TRE�CI:
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
– ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE str. 5
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B-04.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE str. 33
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B-09.00.00 ROBOTY MALARSKIE str. 49
B-10.00.00 URZ�DZENIA D�WIGOWE str. 51

Czerwiec 2018 r.



2

OPIS INWESTYCJI
I.1.Wst�p
Nazwa inwestycji: Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow�

fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.
Adres działki: 37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
Inwestor : Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., 37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
Adres: 37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
I.2. Parametry inwestycji
I.2.1. Dane liczbowe ogólne o obiekcie:
• Powierzchnia zabudowy szybem d�wigu panoramicznego – 3,30 m2

I. 3. Opis inwestycji.
I.3.1 Opis stanu istniej�cego
Budynek cztero – kondygnacyjny (piwnica, parter, pi�tro i poddasze u	ytkowe). Dach wielopołaciowy
konstrukcji drewnianej mieszanej, pokryty blach� trapezow�.
Konstrukcja budynku 	elbetowa prefabrykowana słupowo-ryglowa. Wypełnienie przestrzeni pomi�dzy
słupami i ryglami bloczkami z betonu komórkowego. Fundamenty 	elbetowe.

cianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy z prefabrykowanych
płyt kanałowych stropowych gr. 24cm. Klatki schodowe wewn�trzne konstrukcji 	elbetowej z
wyko�czeniem płytami z konglomeratów.
Schody wej�ciowe do budynku oraz taras 	elbetowe. Tynki wewn�trzne cementowo-wapienne
pomalowane farbami akrylowymi.
Budynek docieplony styropianem grubo�ci 10 cm i wyko�czony tynkiem akrylowym. Stolarka okienna
PCV. Drzwi wewn�trzne płycinowe. Drzwi zewn�trzne drewniane o podwy	szonym standardzie.
Budynek podł�czony jest do zewn�trznych sieci kanalizacyjnej, wodoci�gowej, elektrycznej oraz
telekomunikacyjnej c.o. i c.w.u..
W chwili obecnej transport pionowy w budynku ZPL realizowany jest za pomoc� platformy d�wigowej.
Platforma d�wigowa umo	liwia transport z poziomu piwnicy na poddasze (4 przystanki). Platforma jest
w złym stanie technicznym.
I.3.2 OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
Wykonanie robót budowlanych umo	liwi dost�pno�� budynku dla osób niepełnosprawnych
poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich.
1. Wykonanie robót rozbiórkowych
- demonta	 platformy d�wigowej
- rozebranie barierki
- poszerzenie otworu na szyb d�wigu panoramicznego
- rozebranie dachu w miejscu windy
- rozebranie fundamentu platformy d�wigowej
- rozebranie konstrukcji metalowej podpieraj�cej strop nad piwnic�
2. Wykonanie robót budowlano - monta	owych:
- wykonanie fundamentu pod wind�
- wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad piwnic�
- monta	 d�wigu panoramicznego
- monta	 dachu
- monta	 por�czy
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Winda
W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na  szyb panoramiczny dla d�wigu  osobowego
4 - przystankowego z poziomu posadzki parteru na poddasze. Podszybie wykonane jako 	elbetowe z
betonu C20/25. Płyta fundamentowa grubo�ci 30 cm nast�pnie warstwa betonu C8/10 grubo�ci 15 cm
oraz piasek grubo�ci 30 cm zag�szczony w skali Proctora 0,98-1,00. 
ciany podszybia – 	elbetowe
grubo�ci 25 cm.
Szyb d�wigu nale	y zakotwi� do biegów klatki schodowej. Zakotwienie wykona� po 2 szt na ka	dym
biegu schodów.
Parametry techniczne urz�dzenia:
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Wymiary kabiny umo	liwiaj� transport osób niepełnosprawnych, (zgodnie z Rozdziałem 9
“:Urz�dzenia d�wigowe” Rozporz�dzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie).
1. Nap�d - elektryczny realizowany za pomoc� wci�garki bezreduktorowej z płynn� falownikowni�

pr�dko�ci.
2. Maszynownia - zespół nap�dowy w nadszybiu. Tablica sterowa d�wigu umieszczona obok drzwi

przystankowych na najwy	szym przystanku.
3. Ud�wig - 630 kg/8 osób
4. Pr�dko��- 1,0 m/s
5. Ilo�� przystanków – 4
6. Drzwi kabinowe (4szt):

- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, nap�d regulowany falownikiem.
- Wymiary w �wietle: szeroko�� 900mm, wysoko�� 2000mm
- Wystrój: - skrzydła ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

7. Drzwi szybowe (4 szt):
- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, nap�d regulowany falownikiem.

- Wymiary w �wietle: szeroko�� 900mm, wysoko�� 2000mm
- Wystrój: - skrzydła ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)
8. 
ciany kabiny.
- 
ciany: przeszklone szkłem bezpiecznym osadzonym w ramach ze stali INOX z poprzecznym
podziałem na wysoko�ci barierki,
- O�wietlenie: energooszcz�dne, nad sufitem
- Sufit: typ LASER, ze stali INOX
- Podłoga: - wykładzina antypo�lizgowa, niepalna, szara, cokoły przypodłogowe nierdzewne ze stali

INOX
- Por�cz: - ze stali INOX, w przekroju okr�gła, na �cianie bocznej i tylnej.
- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na cał� wysoko�� kabiny, wyposa	ony w przyciski
nierdzewne pod�wietlane z grafik� Braille’a
9. Panel dyspozycji:
- Elektroniczny pi�trowskazywacz
- Awaryjne o�wietlenie: system o�wietla kabin� w przypadku braku zasilania z własnego �ródła (2h

zasilanie z baterii)
- Lampk� przeci�	enia
- Stacyjk� podtrzymywania stanu otwartych drzwi
- System gło�nomówi�cy w kabinie
- Gong 2-tonowy
- Przyciski: wł�czaj�cy wentylator, przyciski dyspozycji przystanków, otwierania i zamykania drzwi,
wł�czaj�cy Alarm, wł�czaj�cy Intecom
10. Kasety wezwa� - pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski pod�wietlane nierdzewne,
na przystanku podstawowym pi�trowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy.
11. Wentylacja – wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny.
12. Sterowanie – mikroprocesorowe
13. Inne funkcje:
 - zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpo	arowej na wskazany przystanek
 z podstawowego �ródła napi�cia zasilaj�cego i automatyczne drzwi (zapewnienie sygnału po stronie
Zamawiaj�cego)
- system ł�czno�ci awaryjnej dla słu	b ratowniczych (GSM)
Dojazd po zaniku napi�cia na najbli�szy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
14. Rodzaj szybu: - stalowy , wewn�trzny
15. Obudowa szybu: - szyb przeszklony szkłem bezpiecznym osadzonym w ramkach pomi�dzy
szkieletem konstrukcji.
16. Szkielet konstrukcji: konstrukcja zabudowana z profili stalowych kwadratowych, skr�canych,
ł�czenia pionowe na ploty, ocynkowana, malowana proszkowa wg RAL 7040 gruba struktura.
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17. Zamocowanie: kotwione do betonowego podszybia.
18. Szyb wykonany w technologii eliminuj�cej spawanie na miejscu budowy.
Zasilanie windy
Zasilanie d�wigu osobowego przewidziano z istniej�cej rozdzielni n/n w piwnicy budynku. Wymieni�
istniej�cy kabel z rozdzielni do szybu d�wigu na YDY 5x4 mm2. Kabel prowadzi� po istniej�cej trasie.
Pod posadzk� uło	y�  rury PE Ø50, 2 szt pomi�dzy podszybiem a miejscem przewidzianym pod
lokalizacj� maszynowni, dla podł�czenia zasilania d�wigu oraz podł�czenia telefonu.
Dach
Rozebranie konstrukcji dachu w miejscu projektowanej windy i wykonanie nadbudowy wg cz��ci
graficznej z krokwi 7x14 cm, belek i słupków 14x14 cm. Mi�dzy krokwie i stela	 nale	y uło	y� wełn�
mineraln� grubo�ci 20 cm i zabudowa� od wewn�trz dwoma płytami gipsowymi p. po	.  
cianki
projektowanej lukarny wg cz��ci graficznej. Pokrycie dachu blach� profilowan� powlekan�. Kolor
blachy dostosowa� do koloru pokrycia istniej�cego.
Barierka
Nale	y dokona� demonta	u istniej�cej barierki na długo�ci projektowanego szybu.
Na długo�ci projektowanego szybu zamontowa� wył�cznie por�cz bez elementów pionowych.
Konstrukcja wsporcza
Słupy konstrukcji wsporczej oparte na fundamencie szybu windowego. Podparcie stropu słupami z rur
kwadratowych 160x160x10mm zwie�czonymi dwuteownikiem 200mm przy płycie stropowej. St�	enie
konstrukcji szybu d�wigu w piwnicy profilami kwadratowymi 40x40x4mm. Monta	 projektowanej
konstrukcji stalowej do istniej�cej konstrukcji 	elbetowej dokona� systemem kotwienia.
Strop 	elbetowy nad klatk� schodow�  po wyci�ciu otworu dla szybu d�wigu panoramicznego
podwiesi� na dwuteownikach 200mm opartych na �cianach no�nych obudowy klatki. Do
dwuteowników dospawa�, jak pokazano na rys. szczegółowym, ceownik 140mm podtrzymuj�cy płyt�
stropow�.
Obudowa elementów konstrukcyjnych przy płycie stropowej nad klatk� schodow� z płyt
ognioodpornych GK 2x12,5mm. Obudowa �cianek pionowych do połaci dachu obustronnie płyt�
ognioodporn� GK 2x12,5mm.
Konstrukcj� stalow� nale	y zabezpieczy� poprzez dwukrotne pomalowanie farb� podkładow� oraz
farb� nawierzchniow� ogólnego stosowania.
Bezpiecze�stwo po�arowe
Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu
w budynku ZPL nie powoduje 	adnych zmian zwi�zanych z bezpiecze�stwem po	arowym.
UWAGA
• Fundament nale	y posadowi� na warstwie gruntu no�nego. Ewentualne ró	nice pomi�dzy

podeszw� fundamentu a warstw� gruntu no�nego wypełni� chudym betonem klasy B-7,5.
• Roboty prowadzone b�d� w czynnym obiekcie.
• Demonta� istniej�cej konstrukcji stalowej podpieraj�cej strop parteru dokona� po

wcze�niejszym zabezpieczeniu stropu
Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo	arowej (Dz.U. Nr 81, poz.35 z

pó�n.zm.),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, zpó�n.zm.),
3. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych,

  jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
4. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie

ochrony przeciwpo	arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121,
poz.1138),

5. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie przeciwpo	arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po	arowych (Dz.U. Nr 121,
poz.1139),

6. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobów słu	�cych do ochrony przeciwpo	arowej, które mog� by� wprowadzane do
obrotu i stosowania wył�cznie na podstawie certyfikatu zgodno�ci (Dz.U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie
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aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.
Nr 107, poz. 679),

8. PN-B-02852. Ochrona przeciwpo	arowa budynków.. Obliczanie g�sto�� obci�	enia ogniowego
i wyznaczanie wzgl�dnego czasu trwania poru,

9. PN-IEC 61024-19(-1 i -2):2001/Ap1:2002. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
10. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpo	arowa,
11. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpiecze�stwa. Ewakuacja,
12. PN-97/N-01256/04. Znaki bezpiecze�stwa .Techniczne �rodki przeciwpo	arowe,
13. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
14. PN-90/E-02033. O�wietlanie wn�trz �wiatłem elektrycznym,
15. PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych

charakterystyk,
16. PN-IEC60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpiecze�stwa,
17. PN-91-/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocena przeciwpo	arowa,
18. PN-EN 60598-2-22. Oprawy o�wietleniowe (awaryjne),
19. PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
20. PN-ISO-8426-6. Ochrona przeciwpo	arowa. Ewakuacja i �rodki ewakuacji,

B - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wst�p
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa platformy
d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w
Hory�cu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okre�lenia
U	yte w Specyfikacji wymienione poni	ej okre�lenia nale	y rozumie� w ka	dym przypadku
nast�puj�co:
Przedmiar robót – opracowanie obejmuj�ce zestawienie planowanych robót w kolejno�ci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a tak	e prace polegaj�ce na przebudowie, monta	u, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak	e odbudow�, rozbudow�,
nadbudow� obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrze� w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan�
przez urz�dzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budow� – decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
 budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu	�ce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi�	ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod�
monta	u – tak	e dziennik monta	u.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,
stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci
zachodz�cych w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa	niona do kierowania robotami
i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow�
odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�.
Inspektor Nadzoru /In	ynier/ - kompetentny, niezale	ny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacj� Projektow�.
Kierownik Projektu /Menad	er Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiaj�cego reprezentuje
interesy zamawiaj�cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno�ci realizacji robót
budowlanych z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowi�zków,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy pisemnie wyznacza
inspektorów nadzoru działaj�cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie�
i obowi�zków. Wydawane przez nich polecenia maj� moc polece� zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Zgodnie z umow�, wykonawca jest zobowi�zywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa� zamawiaj�cemu na placu budowy i utrzymywa�
do ko�ca robót biuro zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tek�cie do
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporz�dze�, Zarz�dze� lub Norm b�dzie rozumiane jako
konieczno�� uzyskania zgodno�ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarz�dzeniami i Normami razem, wła�ciwym dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Technologia wykonania robót wynika� powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiaj�cego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
robót budowlano – monta	owych.
Oferent zapozna si� z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasno�ci dot. przedmiaru nale	y wyja�nia� w trakcie negocjacji.
Po zło	eniu oferty przyjmuje si�, 	e Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent jest �wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno�� tak jak za własne, za wszystkie bł�dy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrz�dziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robót i dostaw.
Zamawiaj�cy , w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka	e Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� i �cisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodno�� z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako�ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie okre�lone w dokumentacji
projektowej.
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, je�li wymaga� tego b�dzie zarz�dzaj�cego realizacj� umowy, zostan� poprawione przez
wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.
Przy podejmowaniu decyzji zarz�dzaj�cy realizacj� umowy uwzgl�dnia wyniki bada� materiałów i
jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach
materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na
rozwa	an� kwesti�.
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Polecenia zarz�dzaj�cego realizacj� umowy b�d� wykonywane nie pó�niej ni	 w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nast�pi protokolarnie w terminie
okre�lonym w umowie.
Zamawiaj�cy przekazuje Wykonawcy w formie zał�czników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwi�zane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksi�	k� obmiaru robót
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� punktów pomiarowych do chwili odbioru
ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb�dnych mediów spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawieraj� si� w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowej.
1.5.2. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow�
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowi� integraln� cz���
umowy.
Oferent zapozna si� z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasno�ci dot. przedmiaru nale	y wyja�nia� w trakcie procedury przetargowej.
Po zło	eniu oferty przyjmuje si�, 	e Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszystkie u	yte materiały oraz wykonane roboty powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow�
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały b�d� musiały by� zast�pione innymi,
spełniaj�cymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialno�� za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy a	 do zako�czenia
i odbioru robót.
Przed przyst�pieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywał
urz�dzenia zabezpieczaj�ce ( takie jak: ogrodzenie, znaki ostrzegawcze, sygnały itp.) i podejmie
wszystkie inne �rodki niezb�dne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpiecze�stwa.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych znaków, dla których jest to
niezb�dne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urz�dzenia zabezpieczaj�ce powinny by� zaakceptowane przez Menad	era Projektu. Bie	�ca
kontrola stanu i kompletno�ci oznakowania robót, wraz z jego korekt� wynikaj�c� z post�pu
i lokalizacj� robót, spoczywa na Wykonawcy.
Przed rozpocz�ciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych u	ytkowników
terenu w sposób ustalony z zarz�dzaj�cym realizacj� umowy. Wykonawca umie�ci, w miejscach
i ilo�ciach okre�lonych przez zarz�dzaj�cego, tablice podaj�ce informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporz�dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wł�czony w cen� ofertow� i nie podlega odr�bnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własno�ci i urz�dze�
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych instalacji w obr�bie placu budowy, takich jak
ruroci�gi i kable etc. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s�
wła�cicielami instalacji i urz�dze�, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiaj�cego.
Wykonawca spowoduje 	eby te instalacje i urz�dzenia zostały wła�ciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wyst�pi konieczno�� przeniesienia instalacji i urz�dze� podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowi�zek poinformowa� zarz�dzaj�cego realizacj� umowy
o zamiarze rozpocz�cia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy o ka	dym przypadkowym
uszkodzeniu tych urz�dze� lub instalacji i b�dzie współpracował przy naprawie udzielaj�c wszelkiej
mo	liwej pomocy, która mo	e by� potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiaj�cego.
1.5.5. Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi�zany zna� i stosowa� si� do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zako�czenia robót, wykonawca b�dzie podejmował wszystkie sensowne kroki 	eby stosowa� si� do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika� działa� szkodliwych dla innych jednostek wyst�puj�cych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze�, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalno�ci�.
1.5.6. Zapewnienie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia
Wykonawca prowadzi� b�dzie roboty czynnym w obiekcie.
Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa	enie konieczne dla zapewnienia
bezpiecze�stwa. Zapewni wyposa	enia w urz�dzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposa	enie i
odzie	 wymagan� dla ochrony 	ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwa	a si�,
	e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy	ej przepisami bezpiecze�stwa i ochrony
zdrowia s� wliczone w cen� umown�.
Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych w zakresie
bezpiecze�stwa przeciwpo	arowego obowi�zuj�cego w budynku. Materiały łatwopalne b�d�
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo	arowymi, w bezpiecznej odległo�ci w miejscach
niedost�pnych dla osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku po	aru, który mógłby powsta� w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
U	ycie materiałów, które wpływaj� na trwałe zmiany �rodowiska, ani materiałów emituj�cych
promieniowanie w ilo�ciach wy	szych ni	 zalecane w projekcie nie b�dzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodz�ce z recyklingu i maj�ce by� u	yte do robót musz� by�
po�wiadczone przez odpowiednie urz�dy i władze jako bezpieczne dla �rodowiska. Materiały, które s�
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako�czeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pyl�ce) mog� by� dozwolone, pod warunkiem, 	e b�d� spełnione wymagania techniczne
dotycz�ce ich wbudowania. Przed u	yciem takich materiałów Zamawiaj�cy musi uzyska� aprobat� od
odpowiednich władz administracji pa�stwowej, je�li wymagaj� tego odpowiednie przepisy.
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz�cymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodz�cych w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umow�, w ramach prac przygotowawczych, przed przyst�pieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowi�zany do opracowania i przekazania zarz�dzaj�cemu
realizacj� umowy do akceptacji nast�puj�cych dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jako�ci.
1.5.7.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawc� projekt organizacji robót musi by� dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni� zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni� realizacj� robót zgodnie
z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawiera�:
– organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
– projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
– organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
– wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów

robót
Podczas robót nale	y uwzgl�dni� wyst�puj�ce uwarunkowania:
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-wykonanie planowanych robót jest mo�liwe przy obiekcie funkcjonuj�cym.
-Harmonogram i organizacj� robót nale	y uzgodni� z u	ytkownikiem.
-roboty nale	y prowadzi� pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostro	no�ci i wszystkich
niezb�dnych �rodków bezpiecze�stwa, mi�dzy innymi;
a/ stemplowanie, wywóz gruzu
b/ �rodki ochrony osobistej
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w s�siedztwie obiektu
W zestawieniu powy	ej, uwzgl�dniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało si� przewidzie�
na podstawie wykonanych bada�, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowa� i zamierze�
inwestora.
Ze wzgl�du na charakter obiektu i jego wielko��, nale	y liczy� si� z konieczno�ci� wykonania innych
wzmocnie� i napraw, co ujawni si� po odsłoni�ciu elementów, podczas prowadzenia robót.
1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl�dnia� uwarunkowania wynikaj�ce
z dokumentacji projektowej ustale� zawartych w umowie. Mo	liwo�ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robót budowlanych i monta	owych, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny zapewni�
wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarz�dzaj�cemu realizacj�
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatno�ci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyra�nie przedstawia� w etapach
tygodniowych proponowany post�p robót w zakresie głównych obiektów i zada� kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b�dzie w miar� potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robót.
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich obowi�zuj�cych przepisów
i wymaga� w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest
zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy, program
zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni�, 	eby personel nie
pracował w warunkach, które s� niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniaj� odpowiednich
wymaga� sanitarnych.
1.5.7.5. Program zapewnienia jako�ci.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako�� robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jako�ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Program zapewnienia
jako�ci b�dzie zawierał:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót,
- wyposa	enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

wytypowanego do wykonania bada� zleconych przez wykonawc�),
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów steruj�cych, a tak	e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji
zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy;

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka	dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa	eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia do magazynowania i załadunku
materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urz�dze� przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�� bada�, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek
i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom umowy.
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest obowi�zuj�cym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bie	�co, zarówno dla potrzeb zamawiaj�cego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy a	 do zako�czenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (Rozporz�dzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy b�d� czynione na bie	�co i powinny
odzwierciedla� post�p robót, stan bezpiecze�stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwi�zane z zarz�dzaniem budow�.
Ka	dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera� jego dat�, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by� czytelne i dokonywane w porz�dku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj�c pustych mi�dzy nimi, w sposób uniemo	liwiaj�cy
wprowadzanie pó�niejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał�czane do dziennika budowy powinny by� przejrzy�cie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawc� jak i zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy.
W szczególno�ci w dzienniku budowy powinny by� zapisywane nast�puj�ce informacje:
- data przej�cia przez wykonawc� placu budowy;
- dzie� dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiaj�cego;
- zatwierdzenie przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawc�,
- daty rozpocz�cia i zako�czenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- post�p robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó�nie� lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia

zarz�dzaj�cego realizacj� umowy
- daty zgłoszenia robót do cz��ciowych i ko�cowych odbiorów oraz przyj�cia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych;
- wyja�nienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót maj�ce wpływ na czasowe

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga� wynikaj�cych z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jako�ci materiałów, poboru próbek i wyników bada� z okre�leniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych bada� z okre�leniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o post�pie robót.
Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawc�
powinny by� na bie	�co przedstawiane do wiadomo�ci i akceptacji zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy.
Wszystkie decyzje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy, wpisane do dziennika budowy, musz� by�
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub si� do nich odnosi.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest tak	e zobowi�zany przedstawi� swoje stanowisko na temat
ka	dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.5.8.2. Ksi��ka obmiaru robót
Ksi�	ka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje si� ilo�ciowy post�p ka	dego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione s� na bie	�co i zapisywane do
ksi�	ki obmiaru robót, wykorzystuj�c opis pozycji i jednostki u	yte w wycenionym przez wykonawc�
i wyceniony przedmiar robót, stanowi�cy zał�cznik do umowy.
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy zawieraj�
te	:
a) Dokumenty wchodz�ce w skład umowy;
b) Pozwolenie na budow� ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy oraz sprawozdania ze spotka� i narad na budowie;
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f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycz�ca budowy.
1.5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy b�d� przechowywane na placu budowy we wła�ciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b�d� natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy b�d� stale dost�pne do wgl�du zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy zarz�dzaj�cego realizacj� umowy oraz upowa	nionych przedstawicieli
zamawiaj�cego w dowolnym czasie i na ka	de 	�danie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc� w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zako�czeniem robót wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania
na polecenie zarz�dzaj�cego realizacj� umowy nast�puj�cych dokumentów:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz�dze�
- Dokumenty składane zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy winny by� wyra�nie oznaczone nazw�

przedsi�wzi�cia i zaadresowane.
- Przedkładane dane winny by� na tyle szczegółowe, aby mo	na było ustali� ich zgodno��

z dokumentami wchodz�cymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyj�cie i zatwierdzenie
harmonogramów,

- rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur zło	onych lub wnioskowanych przez
wykonawc�

- nie b�d� miały wpływu na kwot� kontraktu i wszelkie wynikaj�ce st�d koszty ponoszone b�d�
wył�cznie przez wykonawc�.

1.5.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urz�dzenia i materiały, dla których zarz�dzaj�cy realizacj� umowy wyda polecenie
przedło	enia wykazów, rysunków lub opisów nie b�d� wykonywane, u	ywane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezb�dnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w 	adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za omyłki lub
braki w nich zawarte.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy zajmie si� przedło	onymi materiałami mo	liwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przeka	e je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikaj�ca z
ewentualnej konieczno�ci ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłu	enia terminów
okre�lonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku wi�kszych rysunków, które nie mog� by�
łatwo reprodukowane przy u	yciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zło	y trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze b�d� przedkładane
zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni� mu nie mniej ni	 5
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urz�dze� współzale	nych ze sob�, nale	y
koordynowa� w taki sposób, aby zarz�dzaj�cy realizacj� umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas
tak, 	eby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona� przegl�du ich
wzajemnych powi�za�.
Rysunki robocze powinny by� dokładne, wyra�ne i kompletne. Powinny zawiera� wszelkie niezb�dne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom ka	dorazowo powinno
towarzyszy� pismo przewodnie, zawieraj�ce nast�puj�ce informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilo�� egzemplarzy ka	dego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu



12

5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okre�lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urz�dzenie, materiał
lub element
8) Data przekazania
O ile zarz�dzaj�cy realizacj� umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane b�d� przez
wykonawc�, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposób, 	e sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 	e roboty w nich
przedstawione s� zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzgl�dem wymiarów i
powi�za� z wszelkimi innymi elementami. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mo	e wymaga� akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Mo	liwo�ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta	owych, kolejno�� robót
oraz sposoby realizacji winny zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wst�pnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar� post�pu robót mo	e by� aktualizowany przez wykonawc� i zaczyna
obowi�zywa� po zatwierdzeniu przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie na bie	�co ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urz�dze�, lokalizacji i wielko�ci robót. Zmiany te nale	y rejestrowa� na komplecie
rysunków, wył�cznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkłada� zarz�dzaj�cemu
realizacj� umowy aktualizowane na bie	�co rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesi�cu, w
celu dokonania ich przegl�du i sprawdzenia. Po zako�czeniu robót kompletny zestaw rysunków
zostanie przekazany zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy.
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz�dze�
Wykonawca dostarczy, przed zako�czeniem robót, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla ka	dego urz�dzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostan� poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za� wynikaj�ce
st�d koszty zostan� uwzgl�dnione w koszcie dostarczenia urz�dzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by� dostarczone przed uruchomieniem płatno�ci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczaj�ce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy w dostarczonych instrukcjach zostan� uzupełnione przez
wykonawc� w ci�gu 30 dni kalendarzowych nast�puj�cych po zawiadomieniu przez zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy o stwierdzonych brakach.
Ka	da instrukcja powinna zawiera� m.in. nast�puj�ce informacje:
1. Strona tytułowa zawieraj�ca: tytuł instrukcji, nazw� inwestycji, dat� wykonania urz�dzenia
2. Spis tre�ci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji ka	dego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osi�gach i wielko�ci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wła�ciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wył�czania z eksploatacji
14. Instrukcja post�powania awaryjnego i usuwania usterek
15. 
rodki ostro	no�ci
16. Instrukcje dotycz�ce konserwacji i naprawy winny zawiera� szczegółowe rysunki monta	owe

z numerami cz��ci, wykazami cz��ci, instrukcjami odno�nie zamawiania cz��ci zamiennych, wraz
z kompletn� instrukcj� konserwacji zachowawczej niezb�dnej do utrzymania dobrego stanu i
trwało�ci urz�dze�
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17. Instrukcje odno�nie smarowania, z wykazem punktów, które nale	y smarowa� lub naoliwi�,
zalecanymi rodzajami, klas� i zakresem temperatur smarów i zalecan� cz�stotliwo�ci� smarowania

18. Wykaz zalecanych cz��ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbli	szego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawie� przeka�ników elektrycznych oraz nastawie� przeł�czników steruj�cych
i alarmowych

20. Schemat poł�cze� elektrycznych dostarczonych urz�dze�, w tym układów steruj�cych i
o�wietleniowych.
Instrukcje musz� by� kompletne i uwzgl�dnia� cało�� urz�dzenia, układów steruj�cych, akcesoriów i
elementów dodatkowych.
2. Materiały i urz�dzenia
2.1 	ródła uzyskiwania materiałów i urz�dze�
Wszystkie wbudowywane materiały i urz�dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz� by�
zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego �ródła dla ka	dej dostawy,  	eby udowodni�, 	e nadal spełniaj� one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodz�cych z jakiegokolwiek miejscowego �ródła,
wł�czaj�c te, które zostały wskazane przez zamawiaj�cego, przed rozpocz�ciem wykorzystywania
tego �ródła wykonawca ma obowi�zek dostarczenia zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalaj�cych na jego prawidłow� eksploatacj�. Wykonawca b�dzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilo��
i jako�� odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodz�cych z lokalnych �ródeł wymaga
akceptacji zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
2.2 Kontrola materiałów i urz�dze�
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy mo	e okresowo kontrolowa� dostarczane na budow� materiały
i urz�dzenia, 	eby sprawdzi� czy s� one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest upowa	niony do pobierania i badania próbek materiału 	eby
sprawdzi� jego własno�ci. Wyniki tych prób stanowi� mog� podstaw� do aprobaty jako�ci danej partii
materiałów. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest równie	 upowa	niony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urz�dze�.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz�dze� przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy,
wykonawca ma obowi�zek spełnia� nast�puj�ce warunki:
a) W trakcie badania, zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy b�dzie zapewnione niezb�dne wsparcie
i pomoc przez wykonawc� i producenta materiałów lub urz�dze�;
b) Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy b�dzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost�p do tych miejsc,
gdzie s� wytwarzane materiały i urz�dzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3 Atesty materiałów i urz�dze�.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane s�
atesty, ka	da partia dostarczona na budow� musi posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawc� bada� jako�ci materiałów, zarz�dzaj�cy realizacj�
umowy mo	e dopu�ci� do u	ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy pełn�
zgodno�� tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� musz� by� dostarczone przez
wykonawc� zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy.
Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia – wa	n� legalizacj�, mog� by� badane przez
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno�� wła�ciwo�ci przewidzianych do u	ycia materiałów i urz�dze� z wymaganiami zawartymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostan� one przyj�te do wbudowania.
2.4 Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi musz� by� niezwłocznie usuni�te przez wykonawc� z placu budowy.
Je�li zarz�dzaj�cy realizacj� umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta� te materiały do innych robót ni	
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, warto�� tych materiałów mo	e by� odpowiednio
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skorygowana przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Ka	dy rodzaj robót wykonywanych z u	yciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy,
b�dzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa� sobie spraw�, 	e te roboty mog� by�
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz�dze�
Wykonawca jest zobowi�zany zapewni�. 	eby materiały i urz�dzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa� ich jako�� i własno�ci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta	u. Musz� one w ka	dej chwili by� dost�pne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy, a	 do chwili kiedy zostan�
u	yte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urz�dze� b�d� zlokalizowane w
obr�bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarz�dzaj�cym realizacj� umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawc�. Zapewni on, 	e tymczasowo
składowane na budowie materiały i urz�dzenia b�d� zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Je�li wykonawca zamierza u	y� w jakim� szczególnym przypadku materiały lub urz�dzenia zamienne,
inne ni	 przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarz�dzaj�cego realizacj� umowy na 3 tygodnie przed ich
u	yciem lub wcze�niej, je�li wymagane jest badanie materiału lub urz�dzenia przez zarz�dzaj�cego
realizacj� umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urz�dzenia nie mo	e by�
zmieniany w terminie pó�niejszym bez akceptacji zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
3. Sprz�t
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko. Sprz�t u	ywany do robót
powinien by� zgodny z ofert� wykonawcy oraz powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako�ci
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Liczba
i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robót.
Sprz�t b�d�cy własno�ci� wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by� utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz by� zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska
i przepisami dotycz�cymi jego u	ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie
sprz�tu do u	ytkowania.
Je	eli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj� mo	liwo��
wariantowego u	ycia sprz�tu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprz�t do
akceptacji przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Nie mo	e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody.
Sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy zostan�
przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Podczas transportu sprz�tu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega�
obowi�zuj�cych ogranicze� odno�nie obci�	e� osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca b�dzie
usuwał na bie	�co, na własny koszt
4. Transport
Liczba i rodzaje �rodków transportu b�d� okre�lone w projekcie organizacji robót. Musz� one
zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy,
w terminach wynikaj�cych z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca b�dzie usuwał na bie	�co, na własny koszt. 
rodki
transportowe powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego. 
rodki transportu
nie odpowiadaj�ce warunkom umowy, b�d� In	yniera usuni�te z terenu budowy na polecenie
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
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Wykonawca jest zobowi�zany usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynika� powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiaj�cego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – monta	owych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� przy wykonywaniu robót
zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak	e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie
pó�niej ni	 w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako�ci robót
6.1. Zasady kontroli jako�ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów prowadzon� zgodnie
z programem zapewnienia jako�ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c
personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszelkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek
i badania materiałów oraz jako�ci wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako�ci zarz�dzaj�cy realizacj� umowy mo	e za	�da�
od wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, 	e poziom ich wykonania jest
zadowalaj�cy.
Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, 	e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyra�nych przepisów zarz�dzaj�cy realizacj� umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�.
Wykonawca dostarczy zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy �wiadectwa stwierdzaj�ce, 	e wszystkie
stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa	n� legalizacj�, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do bada� b�d� z zasady pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by�
z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy musi mie� zapewnion� mo	liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowi�zek przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które
budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez wykonawc�
usuni�te lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawc� do bada�
wykonywanych przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy b�d� odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiaj�cy.
6.3. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagaj� atestów, ka	da
partia dostarczona na budow� powinna posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada�. Wykonawca przedstawia
Mena	erowi Projektu.
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6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowi�zany do wła�ciwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksi�	k� obmiaru robót
c/ dokumentacj� laboratoryjn� ( atesty materiałów,
recepty robocze, wyniki bada� kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotycz�ce realizacji budowy
- dokumentacj� projektow�
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustale�
- protokóły odbiorów cz��ciowych robót
Dokumenty powinny by� dost�pne dla Menad	era Projektu i przedstawione mu na ka	de 	�danie.
Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, stosowa� mo	na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, wykonawca powiadomi zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki, do akceptacji zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy b�dzie miał nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. B�dzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je	eli niedoci�gni�cia te b�d� na tyle powa	ne, 	e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki bada�, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy natychmiast wstrzyma u	ycie do robót
badanych materiałów i dopu�ci je dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium
wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów.
Wykonawca b�dzie przekazywa� zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy kopie raportów z wynikami bada�
jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni	 w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.
Kopie wyników bada� b�d� mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, równie	 przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� wykonanych robót i u	ytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawc� wyników
bada�.
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy mo	e pobiera� próbki i prowadzi� badania niezale	nie od wykonawcy,
na swój koszt. Je	eli wyniki tych bada� wyka	�, 	e raporty wykonawcy s� niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek zostan� poniesione przez wykonawc�.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie okre�la� faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzie� jego
przeprowadzenia. Roboty mo	na uzna� za wykonane pod warunkiem, 	e wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo�� podaje si� w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodz�cym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarz�dzaj�cego realizacj� umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza� obmiar co najmniej o 3 dni.
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Wyniki obmiaru s� wpisywane do ksi�gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowi�zku wykonania wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg pisemnej instrukcji
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy okre�lonymi punktami skrajnymi b�d� mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłu	 linii osiowej. Je	eli szczegółowe specyfikacje techniczne wła�ciwe dla danych robót nie
wymagaj� tego inaczej, to obj�to�ci b�d� wyliczane w m3, jako długo�� pomno	ona przez �redni
przekrój. Ilo�ci, które maj� by� mierzone wagowo, b�d� wyra	one w tonach lub kilogramach.
7.2 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawc�, musz� by� zaakceptowane przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Je	eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to wykonawca musi posiada� wa	ne
�wiadectwa legalizacji. Musz� one by� utrzymywane przez wykonawc� w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzany z cz�stotliwo�ci� i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi�cznych płatno�ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre�lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawc� i zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.
Obmiary b�d� tak	e przeprowadzone przed cz��ciowym i ko�cowym odbiorem robót, a tak	e
w przypadku wyst�pienia dłu	szej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� bezpo�rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zale	no�ci od ustale� odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegaj�
nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym przez Menad	era Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
- odbiór cz��ciowy
- odbiór ko�cowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj�cemu i wła�cicielom sieci, ponosz�c
wszelkie koszty zwi�zane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilo�ci i jako�ci robót, które w dalszej realizacji zostan� zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru dan� cz��� robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jako�� i ilo�� robót ocenia Menad	er Projektu na podstawie dokumentów bie	�cej kontroli jako�ci, na
podstawie zgodno�ci robót z dokumentacj� projektow� i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie bada� kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiór cz��ciowy robót
Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót wraz z ustaleniem nale	nego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza cz��ciowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru cz��ciowego
robót stanowi podstaw� do wystawienia faktury.
8.4. Odbiór ko�cowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod wzgl�dem ich ilo�ci, jako�ci
i warto�ci.
1/ Zasady dokonywania odbioru ko�cowego:
A/ zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru powinna by� stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menad	era Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiaj�cego.
B/ odbiór ko�cowy zadania powinien nast�pi� w terminie ustalonym w umowie licz�c od dnia
potwierdzenia przez Menad	era Projektu zako�czenia robót i prawidłowo�ci ich wykonania oraz
kompletno�ci dokumentów do odbioru ko�cowego.
C/ odbioru ko�cowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, przy udziale Menad	era
Projektu i Wykonawcy
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D/ komisja dokonuje oceny jako�ciowej na podstawie przedło	onych dokumentów, wyników bada�
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonywanych robót z dokumentacj� projektow�,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menad	era Projektu
E/ w czasie odbioru ko�cowego komisja zapoznaje si� równie
 z realizacj� ustale� przyj�tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
F/ w czasie odbioru ko�cowego mog� by� dokonane badania i pomiary sprawdzaj�ce przewidziane
przy odbiorach ko�cowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru ko�cowego robót sporz�dzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiaj�cego, w którym powinien by� ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze ko�cowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru ko�cowego.
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami
- powykonawcz� dokumentacj� geodezyjn� obiektu
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i ksi�	k� obmiaru
- uwagi i zalecenia Menad	era Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych i ulegaj�cych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece�
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jako�ciowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menad	era Projektu, Zamawiaj�cego i jednostk�

współfinansuj�c� zamówienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, 	e roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie
s� gotowe do odbioru ko�cowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ko�cowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien by� dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzgl�dnieniem
zasad odbioru ko�cowego.
9. Podstawa płatno�ci
Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� .
Cena powinna obejmowa�:
- robocizn� bezpo�redni�,
- warto�� zu	ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na plac budowy
i z powrotem, monta	, demonta	 na stanowisku pracy),
- koszty po�rednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urz�dzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz�ce BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier	aw�,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog�cych
wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale	y wlicza� podatku VAT .
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo	liwo�� 
	�dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
obj�tych t� pozycj� kosztorysow�.
UWAGA:
Pełni�cym nadzór inwestorski jest Menad	er Projektu, który dysponuje bran	owymi inspektorami
nadzoru.
Je	eli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor
Nadzoru, Nadzór lub Zarz�dzaj�cy projektem nale	y rozumie� je jako Menad	er Projektu.
10. Przepisy zwi�zane
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Obowi�zuj�ce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i monta	u wszystkich elementów obj�tych Specyfikacj� Techniczn� jako
obowi�zuj�ce nale	y przyj�� odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nale	y przyj�� normy DIN lub odpowiednie normy EN. W ka	dym wypadku nale	y uwzgl�dnia�
wytyczne i przepisy producentów. W szczególno�ci nale	y przestrzega� poni	szych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
pa�stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s� w jakiejkolwiek sposób
zwi�zane z prowadzonymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najwa	niejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pó�niejszymi

zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pó�niejszymi zmianami
3. Ustawa o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

�rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz

z pó�niejszymi zmianami
5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre�lenia metod i
podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie
funkcjonalno – u	ytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie okre�lenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u	ytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca b�dzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B�dzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymaga� prawnych w odniesieniu do u	ywanych opatentowanych urz�dze� lub
metod. B�dzie informował zarz�dzaj�cego realizacj� umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiaj�c kopie atestów i innych wymaganych �wiadectw.

B – 01.00.00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

(Kod CPV 45110000-1)

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania robót rozbiórkowych dla inwestycji pn.„
Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w
budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia i nazewnictwo u	yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z:
- demonta	 platformy d�wigowej
- rozebranie barierki
- poszerzenie otworu na szyb d�wigu panoramicznego
- rozebranie dachu w miejscu windy
- rozebranie fundamentu platformy d�wigowej
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- rozebranie konstrukcji metalowej podpieraj�cej strop nad piwnic�
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In	yniera.
2. Materiały
Do robót rozbiórkowych materiały nie wyst�puj�.
3. Sprz�t
Do robót rozbiórkowych mo	e by� u	yty dowolny sprz�t.
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Transport materiału rozbiórkowego �rodkami transportu.
Okno z demonta	u zabezpieczy� przed uszkodzeniem i przewie�� do wskazanego przez Inwestora
miejsca.
5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Teren oznakowa� i wygrodzi�.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r /Dz.U.Nr 47
poz.401/ w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Elementy budowlane rozbiera� r�cznie. Materiały posegregowa� i odnie�� na miejsce składowania.
6. Kontrola jako�ci robót.
Wymagania  podano w cz��ci ogólnej specyfikacji technicznej i pkt. 5.1  i 5.2. robót rozbiórkowych.
7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� jest m² i m3  rozebranej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Jako  odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
9. Podstawa płatno�ci.
 Płaci si� za roboty wykonane wg pkt.5 i odebrane przez  In	yniera, mierzone w jednostkach wg pkt.7.
10. Przepisy zwi�zane
Nie wyst�puj�.

B - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

(kod CPV- 45111000-8)

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru wykopów i zasypania wraz
z zag�szczeniem pod fundamenty dla inwestycji pn.„ Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig
panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 0kre�łenia podstawowe
Gł�boko�� wykopu – ró	nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj�cia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni	 1 m,
Wykop �redni – wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym
obiektem.
Podło	e budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poni	ej spodu budowli, w której
wła�ciwo�ci gruntu maj� wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacj� budowli.
Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg
wzoru:
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Is = pd/pds
Gdzie:
pd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3)
pds – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słu	�ca do oceny zag�szczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
Wska�nik odkształcenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg
wzoru:

Io=E2/E1
Gdzie:
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obci�	eniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205,
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obci�	eniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
Wska�nik ró	noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, okre�lona
wg wzoru:
                                                                             U= d60/d10

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
 Pozostałe okre�lenia - zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4 Zakres obj�ty specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonaniem:
-  Wykop pod płyt� fundamentow�
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Przed przyst�pieniem do wykonania robót ziemnych nale	y zako�czy� wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykop nale	y wykona� r�cznie. Wszelkie koszty zwi�zane z zabezpieczeniem wykopu ponosi
Wykonawca. Koszty te nale	y oszacowa� na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie� w cenie ofertowej.
2. Materiały
2.1. Piasek
Do wykonania podkładów pod posadzki nale	y stosowa� piasek zwykły (kruszywo naturalne o
wielko�ci ziaren do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy ods�czaj�cej nale	y stosowa� piasek lub pospółk� 	wirowo-piaskow�
(uziarnienie do 50 mm, ł�czna zawarto�� frakcji kamiennej i 	wirowej do 50%, zawarto�� frakcji
pyłowej do 2%). Zawarto�� cz�stek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopów mo	e by� u	yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni�ty i
bez zanieczyszcze� takich jak ziemia ro�linna. odpadki materiałów budowlanych itp.
3. Sprz�t.
Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
konstrukcj� budynku.
Stosowa� nale	y sprz�t r�czny: łopaty, kilofy itp. Do zag�szczania powinien by� u	ywany sprz�t
okre�lony przez Wykonawc� w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora  np. ubijadła mechaniczne.
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotycz�ce zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1.1. Usuni�cie warstwy ziemi
Usuni�cie ziemi poza granice robót, w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego.
5.2. Sprawdzenie zgodno�ci z danymi projektu technicznego
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi�zek sprawdzi� zgodno��
danych wg projektu technicznego. Wszelkie odst�pstwa od dokumentacji powinny by� odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co b�dzie stanowi� podstaw� do
korekty ilo�ci robót w Ksi�dze Obmiaru.
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Wykonawca ma obowi�zek bie	�cej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacj�.
5.3. Wykonanie wykopu
Wykop powinien by� wykonywane tak, aby po jego zako�czeniu mo	na było przyst�pi� natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych.
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo
obszaru przyległego do wykopu wraz ze znajduj�cymi si� tam budowlami.
Je	eli na terenie robót ziemnych zostan� stwierdzone urz�dzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wówczas roboty nale	y przerwa�, powiadomi� o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi�
dopiero po uzgodnieniu trybu post�powania z instytucjami sprawuj�cymi nadzór nad tymi
urz�dzeniami.
Wymiary wykopu powinny by� dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, gł�boko�ci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzgl�dnieniem konieczno�ci wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.
5.4. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny by� dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczno�ci i mo	liwo�ci zabezpieczenia �cian wykopów.
W przypadku gdy nie zachodzi mo	liwo�� wykonania bezpiecznego nachylenia �cian wykopu,
powinny by� uwzgl�dnione w szeroko�ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczaj�cej oraz swobodna przestrze� na prac� ludzi pomi�dzy zabezpieczeniem �ciany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrze� ta
powinna wynosi� nie mniej ni	 0,60 m, a w przypadku wykonywania na �cianach fundamentów izolacji
nie mniej ni	 0,80 m.
Szeroko�� dna wykopów rozpartych powinna uwzgl�dnia� grubo�� konstrukcji rozparcia oraz
przestrze� swobodn� mi�dzy rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie.
5.5. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary wykopów w planie powinny by� wykonane z dokładno�ci� ± 5 cm, z uwzgl�dnieniem zalece�
podanych powy	ej.
5.6. Wykonywanie wykopów
5.6.1. Wykonanie wykopu
Wykop pod płyt� fundamentow� b�dzie wykonywany  r�cznie. Nale	y ograniczy� szeroko�� wykopu
do minimum niezb�dnego dla wykonawstwa. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozosta� o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynosz� dla rz�dnej
dna wykopu : ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar
gruntu z wykopu nale	y odwie�� na miejsce odkładu.
5.6.2. Wykonywanie robót r�cznie
Przy wykonywaniu robót ziemnych r�cznie nale	y:
- u	ywa� wła�ciwych i znajduj�cych si� w dobrym stanie narz�dzi,
- zapewni� nale	yte odwadnianie terenu robót,
- rozstaw �rodków transportowych pomi�dzy sob� powinien wynosi� co najmniej 1.5m dla

umo	liwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni�cia si� mas ziemnych,
5.6.3. Odkłady gruntu
W miejsce wskazane przez Inwestora.
5.6.4. Odwodnienie wykopów
Wykonawca powinien zabezpieczy� wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Je�li wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał� nieprzydatno��
Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienie ich gruntami przydatnymi -  na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie	 za
dowieziony grunt.
Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym
staraniem.
5.6.5. Podkład pod posadzki
Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpocz�ciem układania podło	e powinno by� oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
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Układanie podkładu nale	y prowadzi� na całej powierzchni równomiernie jedn� warstw�.
Całkowita grubo�� podkładu według projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej powierzchni rzutu
obiektu.
5.6.6. Podło	e- warstwa ods�czaj�ca w korytach
Grubo�� warstwy podsypki powinna wynosi� co najmniej 0,30 m.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podło	a ziemi� z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie kraw�dzi wykonanego podło	a wzmocnionego od ustalonego na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza�10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo�ci podło	a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by� wi�ksze ni	 10%.
Dopuszczalne odchylenie rz�dnych podło	a od rz�dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza� w 	adnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podło	a naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
5.6.7.Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nale	y wykonywa� warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyj�tej metody
zag�szczania gruntu, która to grubo�� nie powinna przekracza�:
- przy zag�szczaniu r�cznym - 20 cm,
- przy zag�szczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu ci�	kich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.
5.7 Wymagania dotycz�ce zag�szczenia gruntu w wykopie
Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia� wymagania,
dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia Is = 1,00. Je	eli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie maj� wymaganego wska�nika zag�szczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentów nale	y je dog��ci� do  ww. warto�ci Is. Je	eli warto�ci wska�nika zag�szczenia
okre�lone  powy	ej nie mog� by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczenie gruntów rodzimych, to
nale	y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntów podło	a, umo	liwiaj�ce uzyskanie wymaganych
warto�ci wska�nika zag�szczenia.
Mo	liwe do zastosowania �rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In	ynierowi.
6. Kontrola jako�ci robót
6.1 Zasady ogólne kontroli jako�ci robót
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi� prawidłowo�� wykonania robót
pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzi� systematyczne badania kontrolne dostarczaj�c kopie ich
wyników do Inspektora.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki bada� i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale	y wpisywa� do:
• dziennika budowy
• protokołów odbiorów robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.
6.3 Sprawdzenie jako�ci wykonania wykopu
Sprawdzenie wykonania jako�ci wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami
okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn�
uwag� nale	y zwróci� na:
a.) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,
b)  prawidłowo�� wytyczenia robót,
c)  przygotowanie terenu,
d)  rodzaj i stan gruntu w podło	u,
e)  wymiary wykopu,
f)  zabezpieczenie wykopu.
6.4 Sprawdzenie jako�ci wykonania podkładów
Sprawdzeniu podlega:
a)  przygotowanie podło	a,
b)  materiał u	yty na podkład,
c)  grubo�� i równomierno�� warstw podkładu,
d)  sposób i jako�� zag�szczenia.
7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sze�cienny [m3].
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8. Odbiór robót
Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, je	eli wszystkie wyniki
bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho� jednego elementu robót ziemnych okazało si� niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si� za niezgodne z dokumentacj� projektow� i Wykonawca robót zobowi�zany jest
doprowadzi� roboty do zgodno�ci z wymaganiami i przedstawi� je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wy	ej sytuacji  nie podlegaj� zapłacie.
9. Podstawa płatno�ci
Cena l metra sze�ciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
-    wszelkie prace pomiarowe,
-    odspojenie gruntu,
-    załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
-    profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacj� projektow�,
-    plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
-    zag�szczenie powierzchni wykopu do wielko�ci podanej w ST,
-    przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych,
-    odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
-  koszty zwi�zane ze wzmocnieniem podło	a w przypadku braku mo	liwo�ci uzyskania wła�ciwych
wska�ników zag�szczenia
-   wykonanie dróg dojazdowych (je�li oka	� si� niezb�dne), a nast�pnie ich rozebranie.
10. Przepisy zwi�zane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
10.1. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pó�niejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

B - 03.00.00
KONSTRUKCJE BETONOWE I 
ELBETOWE

(kod CPV - 45262311-4)

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru robót
budowlanych zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych dla inwestycji pn.„
Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu
w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia i nazewnictwo u	yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykły – beton o g�sto�ci powy	ej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Nasi�kliwo�� betonu – stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopie� wodoszczelno�ci – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem
przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� ci�nienia wody w MPa,
działaj�cego na próbki betonowe.
Stopie� mrozoodporno�ci – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem
jego odporno�ci na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli zamra	ania
i odmra	ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni	 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego
wytrzymało�ci na �ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� RbG w MPa.
Wytrzymało�� gwarantowana betonu na �ciskanie RbG – wytrzymało�� (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobie�stwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm� PN-B-06250
1.4 Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z:
- wykonanie podkładów betonowych pod płyt� fundamentow�,
- wykonanie 	elbetowej płyty fundamentowej dla  d�wigu,
- wykonanie �cian 	elbetowych,
- przygotowaniem zbrojenia,
- monta	 zbrojenia,
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In	yniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji 	elbetowych stosuje si� stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej,
wg. normy PN-H-84023/6; �rednice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. Na powierzchni
czołowej pr�tów niedopuszczalne s� jamy usadowe, rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym
okiem.
Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-H-93215.
Do monta	u pr�tów zbrojenia nale	y u	ywa� wy	arzonego drutu stalowego tzw. wi�załkowego.
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wył�cznie z betonu. Podkładki
dystansowe musz� by� przymocowane do pr�tów.
Do wykonania elementów betonowych  mog� by� stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych.
Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� odpowiednie polskie normy.
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodz�cy z ka	dej dostawy musi spełnia� wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub
pomieszczenia szczelnym dachu i �cianach);

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub 	elbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia do
przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewn�trznych
�cianach).
Podło	a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce

cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszcze�. Podłogi magazynów zamkni�tych
powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale	ny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie mo	e by� u	yty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwało�ci podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania

w składach zamkni�tych.
Ka	da partia cementu, dla której wydano oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by� przechowywana
osobno w sposób umo	liwiaj�cy jej łatwe rozró	nienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci�
uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podło	u w sposób uniemo	liwiaj�cy mieszanie si�.
Kruszywa grube powinny wykazywa� wytrzymało�� badan� przez �ciskanie w cylindrze zgodn�
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si� grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodz�cy z ka	dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym obejmuj�cym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawarto�ci grudek gliny, które oznacza si� podobnie, jak zawarto�� zanieczyszcze�
obcych,
- oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka	dej partii kruszywa wyników jej pełnych
bada� wg normy PN-B-06712.
2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-32250. Je	eli wod� do
betonu przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich, to woda ta nie wymaga bada�.
2.4. Domieszki i dodatki do betonów
Domieszki do betonów musz� mie� aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiada� atest producenta.
W miar� potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si� stosowanie domieszek, �rodków
i dodatków do betonu: uplastyczniaj�cych, opó�niaj�cych lub przyspieszaj�cych twardnienie betonu,
uszczelniaj�cych i przeciwmrozowych, �rodków do piel�gnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów nale	y stosowa� zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nale	y uzyska� gwarancje zgodno�ci z powy	szymi wymaganiami. Domieszki powinny
by� zatwierdzane przez In	yniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarówno przez dostawc� jak i laboratorium dokumentacji potwierdzaj�cej zachowanie
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymaga� przez betony w których zastosowano
domieszk�.
2.5. Beton
Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo�ci wody zapewni� szczelne uło	enie mieszanki w wyniku zag�szczenia przez
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
2.6 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i �elbetowych
Dopuszcza si� u	ycie  deskowania zbijanego z desek na budowie.
3. Sprz�t
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprz�t u	ywany przy przygotowaniu i monta	u zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spełnia� wymagania obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym.
W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprz�tu, jak: gi�tarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by�
sprawne oraz posiada� fabryczn� gwarancj� i instrukcj� obsługi. Sprz�t powinien spełnia� wymagania
BHP, jak przykładowo osłony z�batych i pasowych urz�dze� mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by� specjalnie oznaczone. Sprz�t ten powinien
podlega� kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by�
odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
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Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pr�ty do zbrojenia powinny by� przewo	one odpowiednimi �rodkami transportu w sposób
zapewniaj�cy unikni�cie trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, monta	 i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom normy PN 91/5- 10042,
a klasy i gatunki stali winny by� zgodne z dokumentacj� projektow�.
5.2. Stal zbrojeniowa
Przygotowanie, monta	 i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom normy PN 91/5- 10042,
a klasy i gatunki stali winny by� zgodne z dokumentacj� projektow�.
5.2.1. Wymagania dotycz�ce stali zbrojeniowej
5.2.2. Czyszczenie pr�tów
W przypadku skorodowania pr�tów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczaj�cym
wymagania punktu 5.3.1. nale	y przeprowadzi� ich czyszczenie. Rozumie si� 	e zanieczyszczenia
powstały w okresie od przyj�cia stali na budowie do jej wbudowania.
Pr�ty zatłuszczone lub zabrudzone farbami nale	y czy�ci� preparatami rozpuszczaj�cymi tłuszcz.
Stal nara	ona na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale	y zmy� wod� słodk�.
Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub
mechanicznie lub te	 przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale	y sprawdzi� wymiary przekroju
poprzecznego pr�tów.
Stal tylko zabłocon� mo	na zmy� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra	a si� strumieniem
ciepłej wody. Mo	liwe s� równie	 inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pr�tów
Dopuszczalna wielko�� miejscowego wykrzywienia pr�ta od linii prostej nie powinna przekracza�
4 mm. Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, prostowarek i wci�garek.
5.2.4. Ci�cie pr�tów zbrojeniowych
Ci�cie pr�tów nale	y wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporz�dzenie w tym celu planu ci�cia. Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1.0 cm. Ci�cia przeprowadza
si� przy u	yciu mechanicznych no	y. Nale	y ucina� pr�ty krótsze od długo�ci podanej w projekcie o
wydłu	enie zale	ne od wielko�ci i ilo�ci odgi��.
Wydłu	enia pr�tów (cm) powstaj�ce podczas ich odginania o dany k�t podaje poni	sza tabela.
Tabelka 1- Wydłu	enia pr�tów (cm) powstaj�ce podczas ich odginania o dany k�t
5.2.5. Odgi�cia pr�tów, haki
Minimalne �rednice wewn�trzne zagi�cia pr�tów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje
tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne �rednice wewn�trzne zagi�cia


rednica pr�ta K�t odgi�cia
mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1,5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2,5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0
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Haki półokr�głe, haki proste,
p�tle Pr�ty odgi�te lub inne pr�ty zaginane


rednica pr�tów
Minimalne otulenie betonem prostopadłe do
płaszczyzny zagi�ciaRodzaj pr�tów

Ø < 20mm Ø�20mm
> 100 mm
oraz
> 7Ø

> 50 mm
oraz
> 3Ø

��50 mm
oraz
��3Ø

Pr�ty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø
Pr�ty 	ebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø

W miejscach zagi�� i załama� elementów konstrukcji w których zagi�cia ulegaj� jednocze�nie
wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego nale	y stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d.
Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i pr�tów monta	owych powinna spełnia� warunki podane dla
haków.
Nale	y zwróci� uwag� przy odbiorze haków (odgi��) pr�tów na ich zewn�trzn� stron�.
Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania.
5.3. Monta� zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu nale	y stosowa� stal spawaln�.
Wymaga si� nast�puj�cej klasy stali :A0,AIII,
Zbrojeniu pr�tami wiotkimi podlegaj� wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mo	na wbudowywa� stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma by� zadowalaj�cy bezpo�rednio przed betonowaniem.
W konstrukcj� mo	na wbudowa� stal pokryt� co najwy	ej nalotem nie łuszcz�cej si� rdzy. Mo	liwe
jest wykonanie zbrojenia z pr�tów o innej �rednicy ni	 przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagaj� zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Ko�cówki drutów wi�załkowych musz� by� odgi�te do �rodka betonowanego elementu.
Po uło	eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania
nie mo	e ulec zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo	liwi� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by� odebrane przez Kierownika Projektu i odbiór wpisany do
dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pr�tów zbrojenia w przekroju
Rozstaw pr�tów w przekroju powinien umo	liwia� nale	yte uło	enie i zag�szczenie mieszanki
betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu wła�ciwych warunków przyczepno�ci
zbrojenia do betonu.
Odległo�ci poziome i pionowe s� mierzone w �wietle mi�dzy poszczególnymi pr�tami lub warstwami
pr�tów powinny by� nie mniejsze ni	:

sI ≥ Ø
sI ≥ 20mm
sI ≥dg + 5 mm
gdzie :
Ø – �rednica pr�ta
dg – maksymalny wybór kruszywa

Odległo�ci mi�dzy parami pr�tów powinny by� nie mniejsze ni	:
sI ≥1,5Ø
sI ≥ 30mm
sI ≥dg + 5 mm
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Na długo�ci zakładu pr�ty zbrojenia mog� by� układane na styk.
Pr�ty uło	one w kilku warstwach powinny by� usytuowane jeden nad drugim, a przestrze� mi�dzy
pr�tami powinna mie� szeroko�� wystarczaj�c� do wprowadzenia wibratora wgł�bnego.
Rozstaw w osiach pr�tów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien by� nie wi�kszy ni	:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h ≤100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach �ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pr�tów powinien by� nie wi�kszy ni	 400
mm.
5.3.1.2 Otulenie pr�tów zbrojenia
Zgodnie z projektem. Je	eli projekt nie mówi inaczej.
Grubo�� warstwy betonu mi�dzy wewn�trzn� powierzchni� formy i zbrojeniem nale	y ustala�
odpowiednio do �rednicy pr�ta i warunków �rodowiskowych. Przyj�ta grubo�� otulenia powinna
zapewnia� bezpieczne przekazywanie sił przyczepno�ci, ochron� stali przed korozj�, ochron�
przeciwpo	arow� oraz umo	liwia� nale	yte uło	enie i zag�szczenie betonu.
Minimalna grubo�� otulenia zbrojenia w elementach 	elbetowych powinna wynosi� co najmniej:

c ≥ Ø lub Øn
c ≥ dg + 5 mm
gdzie :
Ø – �rednica pr�ta
Øn – �rednica wi�zki pr�tów
dg – maksymalny wybór kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubo�� otulenia dla całego zbrojenia, wł�czaj�c pr�ty rozdzielcze
i strzemiona, powinna by� nie mniejsza od warto�ci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubo�ci otulenia pr�tów i wymagania dotycz�ce jako�ci betonu
Klasa �rodowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c
Minimalna grubo��
otulenia [mm] 15 20 25 40 25 30 40

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawarto��
cementu [kg/m3] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubo�ci otulenia mo	na zmniejszy� o 5 mm w elementach płytowych lecz do warto�ci nie
ni	szej ni	 wymagania dla �rodowiska klasy 1.
Je	eli beton układany jest bezpo�rednio na podło	u gruntowym to grubo�� otulenia powinna wynosi�
co najmniej 75 mm, a je	eli na podło	u betonowym nie mniej ni	 40mm.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Ł�czenie pr�tów za pomoc� spawania
W elementach 	elbetowych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych poł�cze� pr�tów:
poł�czenie doczołowe zgrzewane iskrowe pr�tów zbrojeniowych
poł�czenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
poł�czenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,
poł�czenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
poł�czenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Ł�czenie pojedynczych pr�tów na zakład bez spawania
Dopuszcza si� ł�czenie na zakład bez spawania (wi�zanie drutem) pr�tów prostych.
Poł�czenie pr�tów na zakład powinny by� wzajemnie przesuni�te i nie powinny znajdowa� si�
w miejscu znacznych napr�	e�.
Zakłady pr�tów w ka	dym przekroju powinny by� symetryczne i równoległe do powierzchni
zewn�trznej elementu.
Pr�ty ł�czone na zakład powinny posiada� na długo�ci poł�czenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagan� długo�ci zakładu okre�la si� wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)

ls = lb,net × α1 ≥ls,min
Minimalna długo�� zakładu okre�la si� wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls,min ≥0,3 αa×α1×lb ≥200 mm
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gdzie:
lb,net - wymagana długo�� zakotwienia
lb - podstawowa długo�� zakotwienia:
Minimalna długo�� kotwienia:
- dla pr�tów rozci�ganych lb,min ≥0,3 lb ≥10Ø lub 100 mm
- dla pr�tów �ciskanych lb,min ≥0,6 lb ≥10Ø lub 100 mm
αa = 1 - dla pr�tów prostych
αa = 0,7 - dla pr�tów zagi�tych pr�tów rozci�ganych, je	eli w strefie haka lub p�tli grubo�� otulenia
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagi�cia wynosi co najmniej 3Ø
α1 = 1 - w strefie �ciskanej
α1 = 1 - w strefie rozci�ganej, kiedy w jednym przekroju ł�czonych jest mniej ni	 30% pr�tów lub
odst�p mi�dzy pr�tami a ≥ 10Ø lub odległo�� zbrojenia od kraw�dzi przekroju b ≥5 Ø
α1 = 1,4 - w strefie rozci�ganej, kiedy w jednym przekroju ł�czonych jest wi�cej ni	 30% pr�tów lub
odst�p mi�dzy pr�tami a < 10Ø lub odległo�� zbrojenia od kraw�dzi przekroju b < 5 Ø
α1 = 2,0 - w strefie rozci�ganej, kiedy w jednym przekroju ł�czonych jest wi�cej ni	 30% pr�tów i
równocze�nie odst�p mi�dzy pr�tami a < 10Ø lub odległo�� zbrojenia od kraw�dzi przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3. Skrzy�owania pr�tów
Skrzy	owania pr�tów nale	y wi�za� drutem wi�załkowym, zgrzewa� lub ł�czy� tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wi�załkowy, wyparzony, o �rednicy 1 mm u	ywa si� do ł�czenia pr�tów o �rednicy do 12 mm.
Przy �rednicach wi�kszych nale	y stosowa� drut o �rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów nale	y ł�czy� wszystkie skrzy	owania pr�tów naro	nych ze
strzemionami.
Inwestor dopuszcza u	ycie do budowy przez Wykonawc� materiałów innych producentów ni	
sugerowane pod warunkiem, i	 jako�ciowo nie mog� by� gorsze od wymienionych oraz spełnia�
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)
5.4. Wykonanie robót.
5.4.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych
Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
- Betonowanie mo	na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In	yniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Ze wzgl�du na niewielk� ilo�� betonu oraz trudny dost�p zaleca si� wykonanie betonu na budowie z
przestrzeganiem re	imu technologicznego dla zapewnienia odpowiedniej marki i jako�ci betonu.
5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nale	y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo	liwiaj�cej łatwe
ich opró	nianie.
Przed przyst�pieniem do układania betonu nale	y sprawdzi�: poło	enie zbrojenia, zgodno�� rz�dnych
z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan�
wielko�� otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale	y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni	 0,75 m od powierzchni, na któr�
spada.
5.7  Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych
norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In	ynierowi wszystkich
wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów..
Badania powinny obejmowa�:
• badanie składników betonu
• badanie mieszanki betonowej
• badanie betonu.
5.8 Piel�gnacja betonu
5.8.1 Materiały i sposoby piel�gnacji betonu
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Przy temperaturze otoczenia wy	szej ni	 +5°C nale	y nie pó�niej ni	 po 12 godzinach od zako�czenia
betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�).
Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b�dzie si�
ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak	e gdy nie s� stawiane specjalne
wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.8.2 Okres piel�gnacji
Uło	ony beton nale	y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniej�cego nale	y rozpocz�� po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mo	e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub wytrzymało�ci manipulacyjnej
dla prefabrykatów.
5.9 Wyka�czanie powierzchni betonu
5.9.1 Równo�� powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania:
• wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami

kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�, p�kni�cia s� niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, 	e zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, 	e otulenie zbrojenia betonu b�dzie nie
mniejsze ni	 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni	 0,5% powierzchni
odpowiedniej �ciany,

• równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada�
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni	 2
mm.

5.9.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�
Je	eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nale	y:
- wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo�rednio po rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie wygładzi� i uklepa�,
aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów,
wyrównan� wg powy	szych zalece� powierzchni� nale	y obrzuci� zapraw� i lekko wyszczotkowa�
wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste.
5.10 Wykonanie podbetonu
Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale	y sprawdzi� podło	e pod wzgl�dem no�no�ci
zało	onej w projekcie technicznym.
Podło	e winne by� równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by� rozkładany w miar� mo	liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli grubo�ci
oraz rz�dnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jako�ci robót.
6.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w cz��ci ogólnej specyfikacji technicznej
6.2 Kontrola betonu .
Wykonawca zobowi�zany jest do pobierania próbek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich
w warunkach zbli	onych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla
potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pó�niejszych  roszcze�. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu �rednic, ilo�ci i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacj� projektow�
i SST.
6.3 Ocena wyników bada�
Wszystkie materiały musz� spełnia� okre�lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które
wykazuj� odst�pstwa od postanowie� SST powinny zosta� rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
7. Obmiar robót
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Jednostk� obmiarowa jest m² i m3  wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Roboty  uznaje   si�   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacj�  projektow�,   SST i wymaganiami
Inspektora, je	eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót obejmuje:
8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
8.2. Odbiór ko�cowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymaga� zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa płatno�ci.
Cena l m3 elementu obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie elementu  ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zag�szczenie mieszanki betonowej,
- piel�gnacj� betonu ,
- zasypanie wykopu,
- roboty wyko�czeniowe i uporz�dkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne
10. Przepisy zwi�zane
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pr�ty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Pr�ty 	ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty 	ebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. oprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje betonowe zbrojone i niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i okre�lenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu powszechnego u	ytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada�.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczenie czasu wi�zania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczenie ilo�ci wody
wydzielaj�cej si� samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada�. Oznaczenie umownej zawarto�ci suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Oznaczenie zawarto�ci
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada�. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada�.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i 	elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszcz�ce badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

B - 04.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru robót
budowlanych zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych dla inwestycji pn.
„Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu
w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia i nazewnictwo u	yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z:
- podparciem stropu słupami z rur kwadratowych 160x160x10mm zwie�czonymi dwuteownikiem

200mm przy płycie stropowej.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali:
Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa	niejsze wymagania podano w tabeli poni	ej.
Gatunek  stali 
rednica  pr�ta Granica

plastyczno�ci
Wytrzymało��
na rozci�ganie

Wydłu	enie
trzpienia

Zginanie
a – �rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, naderwa�
i rozwarstwie�.
(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�.
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia
i p�kni�cia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w	ery,
wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne:
je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich,
je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów 	ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25 mm,
za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�
zaopatrzony ka	dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�:
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• znak wytwórcy,
• �rednic� nominaln�,
• gatunek stali,
• numer wyrobu lub partii,
• znak obróbki cieplnej.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale	y przed wbudowaniem
zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy:
• nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu),
• nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin zewn�trznych,
• stal p�ka przy gi�ciu.
Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje In	ynier.
2.2 Kształtowniki stalowe.
Kształtowniki stalowe  posiadaj�ce atest. Nie wolno stosowa� kształtowników o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowa� elementów, które miały zmienion� geometri�. Kształtowniki przed
zamontowaniem  nale	y  oczy�ci� z  łuszcz�cej si�  rdzy,  zabrudze� z zaprawy,  zatłuszcze� i innych
zanieczyszcze� mog�cych powodowa� brak przyczepno�ci lub korozj� elementów stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno�ci materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowi�zek wymieni� materiał na pełnowarto�ciowy.
2.3 
ruby stalowe.

ruby M20 posiadaj�ce atesty.
Nakr�tki sze�ciok�tne stosowa� posiadaj�ce atesty.
Podkładki okr�głe zgrubne stosowa� posiadaj�ce atest.
Inwestor dopuszcza u	ycie do budowy przez Wykonawc� materiałów innych producentów ni	
sugerowani pod warunkiem, i	 jako�ciowo nie mog� by� gorsze od wymienionych oraz spełnia�
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)
3. Sprz�t
Do wykonania konstrukcji i robót zwi�zanych z monta	em konstrukcji stalowej mo	e by� wykorzystany
sprz�t podany poni	ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- palniki
- piły mechaniczne,
- spawarki
- sprz�t r�czny
4. Transport
Stal zbrojeniowa i profilowa powinna by� przewo	ona odpowiednimi �rodkami transportu 	eby unikn��
trwałych odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1.  Monta	 elementów stalowych
Monta	 konstrukcji stalowych nale	y wykonywa� zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by� oznakowane w sposób trwały i widoczny. W ka	dym stadium monta	u konstrukcja
powinna mie� zdolno�� przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obci�	eniami
monta	owymi, sprz�tem i materiałami. Roboty nale	y tak wykonywa�, aby 	adna cz��� konstrukcji nie
została podczas monta	u przeci�	ona lub trwale odkształcona.
Stałe poł�czenia elementów konstrukcji powinny by� wykonane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezale	nej jej cz��ci.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji nale	y wykonywa� ze stali o takich samych
wła�ciwo�ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy� przed wypadni�ciem.
W poł�czeniach �rubowych zakładkowych szczelina w styku niespr�	anym nie powinna przekracza�
 2 mm. Otwory na �ruby zaleca si� dopasowywa� za pomoc� przebijaków a w razie konieczno�ci
rozwierca�.
Słupy konstrukcji wsporczej oparte na fundamencie szybu windowego. Podparcie stropu słupami z rur
kwadratowych 160x160x10mm zwie�czonymi dwuteownikiem 200mm przy płycie stropowej. St�	enie
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konstrukcji szybu d�wigu w piwnicy profilami kwadratowymi 40x40x4mm. Monta	 projektowanej
konstrukcji stalowej do istniej�cej konstrukcji 	elbetowej dokona� systemem kotwienia.
Strop 	elbetowy nad klatk� schodow�  po wyci�ciu otworu dla szybu d�wigu panoramicznego
podwiesi� na dwuteownikach 200mm opartych na �cianach no�nych obudowy klatki. Do
dwuteowników dospawa�, jak pokazano w dokumentacji, ceownik 140mm podtrzymuj�cy płyt�
stropow�.
Konstrukcj� stalow� nale	y zabezpieczy� poprzez dwukrotne pomalowanie farb� podkładow� oraz
farb� nawierzchniow� ogólnego stosowania.
6. Kontrola jako�ci
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia i nadpro	y polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z
podanymi wy	ej wymaganiami.
Zbrojenie i nadpro	a podlegaj� odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� jest 1 tona.
Do obliczania nale	no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn�
długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno	on� przez ich ci�	ar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si� stali u	ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta	owych ani drutu
wi�załkowego.
Nie uwzgl�dnia si� te	 zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o
�rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty  podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbioru
ko�cowego – wg opisu jak ni	ej:
8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu  „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór ko�cowy
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez In	yniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
	elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby pr�tów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci zakotwie� pr�tów
oraz mo	liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem.
9. Podstawa płatno�ci
Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton�. Cena obejmuje dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie, ł�czenie oraz monta	 zbrojenia za pomoc�
drutu wi�załkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�, a tak	e oczyszczenie
terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót.
10.  Przepisy zwi�zane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 	elbetowe i spr�	one. Projektowanie.
PN-EN10024:1998        Dwuteowniki.

B-05.00.00
KONSTRUKCJA DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45261210-9)
1. WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i obioru pokrycia dachu oraz
obróbkami blacharskimi zwi�zanymi z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa platformy d�wigowej na
d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi.
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1.4 Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz okre�leniami
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodno�� z rysunkami, specyfikacj� oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST-B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2.
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokry� dachowych powinny mie� m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiecze�stwa,
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokry� dachowych.
2.1 Drewno konstrukcyjne.
2.1.2 Drewno lite.
Do produkcji elementów na dach stosowa� drewno konstrukcyjne �wierkowe klasy minimum C24 o
wła�ciwo�ciach mechanicznych odpowiadaj�cym wymaganiom PN-EN 338 i PN-81/B-03150.01.
Wytrzymało�ci charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje poni	sza tabela :

Oznaczenie Klasa drewna C24
Zginanie 24

Rozci�ganie wzdłu	 włókien 14

ciskanie wzdłu	 włókien 21


ciskanie w poprzek włókien 5,3

cinanie 2,5

Maksymalna wilgotno�� drewna i klinów w czasie produkcji nie powinna przekracza� 23%. Wilgotno��
drewna powinna by� okre�lana zgodnie z norm� EN 13183-2 za pomoc� kalibrowanego miernika
elektrycznego.
Elementy drewniane powinny by� uodpornione na działanie korozji biologicznej zabezpieczone
metod� powierzchniow�, przy u	yciu �rodków dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by� zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.
Ponadto drewno powinno spełnia� podane ni	ej warunki:

� Krzywizna podłu	na boków do 4mm na długo�ci 2m
� Krzywizna podłu	na płaszczyzn do 6mm na długo�ci 2m
� Wichrowato�� do 2mm na szeroko�ci 25mm i długo�ci 2m
� Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm płaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewn�trzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie� odchyłek
wi�kszych ni	:

� Przy wymiarach do 10m 20mm
� Przy wymiarach ponad 10m 2mm na 1m

Ró	nice mi�dzy wymiarami elementów nale	�cych do tej samej partii wyrobów nie powinny
przekracza� 10mm.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by� klasyfikowane metodami wytrzymało�ciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by� oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszcz�cych metodach
pomiaru jednej lub wi�cej wła�ciwo�ci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełnia�
wymagania podane w PN-82/D-94021, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymało�ciowe drewna
litego nale	y przyjmowa� zgodnie z PN-EN-338.
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Klasa wytrzymało�ci drewna powinna odpowiada� ustaleniom projektowym oraz warto�ci
wytrzymało�ci charakterystycznej według PN-B-03150:2000.
Wła�ciwo�ci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymało�ciowo i kryteria jako�ci powinny by�
– w zale	no�ci od zakresu stosowania – zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000
oraz PN-EN 350-1-2.
2.1.2.1 Krokwie, kleszcze, podwaliny, płatwie, słupy.
Na krokwie, płatwie i słupy nale	y stosowa� drewno iglaste.
Elementy drewniane powinny by� zabezpieczone preparatami przed działaniem ognia. Wymagane
stawiane preparatom podaj� aprobaty techniczne.
Elementy nara	one na działanie wilgotnego �rodowiska nale	y zabezpieczy� przed korozj�
biologiczn�. Preparaty do zabezpieczenia powinny spełnia� wymagania podane w PN-C-04906:2000,
aprobatach technicznych.
Krokwie podlegaj�ce wymianie zamocowa� za pomoc� kotew stalowych..
2.1.2.2 Łaty i kontrłaty.

� Na łaty i kontrłaty nale	y zastosowa� drewno iglaste.
Wilgotno�� drewna na łaty i kontrłaty nie mo	e by� wi�ksza ni	 23%.
Tolerancje wymiarowe dla łat i kontrłat drewnianych:

� dla grubo�ci do 5cm:
w grubo�ci: +1mm i -1mm dla 20% ilo�ci
w szeroko�ci: +2mm i -1mm dla 20% ilo�ci

Do przybijania łat i kontrłat nale	y zastosowa� gwo�dzie okr�głe o �rednicy 4mm lub kwadratowym o
boku 3,5mm i długo�ci nie mniejszej ni	 2,5 krotna grubo�� łat wg BN-70/5028-12.
2.1.2.3 Deskowanie – podbitka z listew drewnianych.
Nale	y stosowa� na listwy drewno co najmniej klasy II jako�ci tarcicy ogólnego przeznaczenia.
Wilgotno�� drewna na listwy nie mo	e by� wi�ksza ni	 23%.
Tolerancje wymiarowe dla listew powinny by� nie wi�ksze ni	:

� w długo�ci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilo�ci
� w szeroko�ci: do +3mm lub do -1mm
� w grubo�ci: do +1mm lub do -1mm

Je�li w listwach wyst�puj� s�ki nie powinny przekracza� 20mm.
Listwy powinny by� zabezpieczone przed korozj� biologiczn�, zabezpieczone preparatami do stanu
nie palno�ci i uło	one stron� dordzeniow� ku dołowi.
2.2 Folia paroprzepuszczalna
Folie paroprzepuszczalne, nazywane równie	 foliami wst�pnego krycia (FWK) lub membranami
dachowymi, układamy na ka	dym dachu, zabezpieczaj� wtedy przed skapywaniem wody
wykraplaj�cej si� na spodzie pokrycia.
Folia chroni przed przeciekami spowodowanymi niewielkimi nieszczelno�ciami pokrycia oraz wilgoci�
wykraplaj�c� si� na spodzie dachu w wyniku dobowych zmian temperatury
Najistotniejszym parametrem jest jej zdolno�� do odprowadzania wilgoci, przenikaj�cej od strony
wewn�trznej (z poddasza). Producenci najcz��ciej definiuj� t� zdolno��, okre�laj�c ilo�� wody, która
mo	e przenikn�� przez 1 m² folii w ci�gu 24 godzin.
Dla powszechnie stosowanych folii dachowych wska�nik ten wynosi 1000-3000 g/m² na dob�;
3 SPRZ�T
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz�t do wykonania robót
Roboty mo	na wykonywa� przy u	yciu specjalistycznych narz�dzi, które powinny odpowiada� ogólnie
przyj�tym wymaganiom co do ich jako�ci jak i wytrzymało�ci.
4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów

rodki i urz�dzenia transportu powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów itp. niezb�dnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu
nale	y zabezpieczy� przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegaj�cy ich uszkodzeniu.
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Wszystkie materiały dekarskie powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�c wszystkie warunki
w jakich b�dzie wykonywane pokrycie dachu.
5.2 Monta� konstrukcji wi��by dachowej.
5.2.1 Monta� krokwi, płatwi i słupów.
Rozstaw krokwi, układ słupów i płatwi pokazano na rysunkach rzutu i przekroju wi��by dachowej.
Odchyłki w osiowym rozstawie krokwi  nie powinny przekracza� ±10mm.
Elementy wi��by dachowej stykaj�cej si� z murem powinny by� w miejscu styku impregnowane
�rodkami grzybobójczymi.
Rozstaw łat na dachu jak w cz��ci graficznej opracowania. Odchyłki w rozstawie łat i kontrłat nie
powinny przekracza� 5mm.
Łaty powinny by� zabezpieczone przed korozj� biologiczn� i zabezpieczone preparatami do stanu nie
palno�ci.
5.3. Układanie folii paroprzepuszczalnej
Foli� FWK na nowej konstrukcji dachowej układa si� zawsze bezpo�rednio na krokwiach. Pasy folii
mocuje si� – poczynaj�c od okapu – poziomymi rz�dami, ł�cz�c je na zakład o szeroko�ci
zaznaczonej lini� na powierzchni folii (ok. 15 cm). Trzeba przy tym koniecznie zwróci� uwag� na
wła�ciwe jej uło	enie – odpowiedni� stron� do zewn�trz. Jest to strona wewn�trzna folii fabrycznie
nawini�tej na rolk� lub te	 – w innych przypadkach – strona z napisami.
Mocowanie najwygodniej przeprowadzi� montuj�c krótkie kontrłaty (pierwsze – licz�c od okapu –
długo�ci ok. 1,2 m, nast�pne po ok. 1,5 m), co umo	liwi dobre naci�gni�cie folii (bez fałd) i
zabezpieczy przed rozerwaniem, gdy mocujemy j� bezpo�rednio zszywkami lub gwo�dziami.
Odpowiednie naci�gni�cie folii jest bardzo istotne – w razie ewentualnych przecieków ułatwia spływ
wody, zapobiega wybrzuszeniu materiału przy układaniu izolacji cieplnej, a tak	e – odgłosom
„trzepania”, gdy pod pokryciem hula wiatr.
By uchroni� foli� przed uszkodzeniem, warto – w miar� układania kolejnych pasów – mocowa�
równocze�nie łaty lub deskowanie; ułatwi to równie	 poruszanie si� po dachu. Je�li mimo to folia
zostanie uszkodzona, w miejscu rozerwania nale	y przyklei� łat� z tego samego materiału, u	ywaj�c
samoprzylepnej ta�my dwustronnej.
Tam, gdzie przez poła� dachu przechodz� kominy, kanały wentylacyjne czy te	 zamontowane b�d�
okna dachowe, foli� trzeba umocowa� do ich boków w ten sposób, aby nie powstały fałdy i
zagł�bienia, w których mo	e gromadzi� si� woda, a miejsca styku dokładnie uszczelni�
5.3 Urz�dzenia do odprowadzenia wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach pokrycia powinny by� osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podłu	nym.
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by� dostosowane do wielko�ci
odwadnianych powierzchni .
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.
5.4 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia. Monta	 elementów
wyko�czeniowych bariery �niegowe.
Obróbki blacharskie mo	na wykonywa� o ka	dej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej ni	 –
150 C.
Przy wykonaniu obróbek blacharskich nale	y pami�ta� o konieczno�ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo	liwiaj�cy przeniesienie ruchów pionowych
i poziomych dachu w taki sposób, aby nast�pił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Wymagania
wg normy PN-61/B-10245
6. Kontrola Jako�ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
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Kontrola mi�dzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bie	�cym
sprawdzeniu zgodno�ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola ko�cowa polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .
7. Obmiar robót
7.1 Jednostk� obmiarow� jest:
- Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.
Do obliczenia nale	no�ci przyjmuje si� ilo�� (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. ł�czn�
długo�� elementów pomno	on� o pole powierzchni poszczególnych przekrojów.
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb.
7.2 Ilo�� robót
Okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikaj�ce wymagaj� odbiorów cz��ciowych.
Badania w czasie odbioru cz��ciowego nale	y przeprowadzi� dla tych robót, do których dost�p jest
niemo	liwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania ko�cowe pokrycia nale	y przeprowadza� po zako�czeniu robót, po
deszczu.
Odbiór polega na sprawdzeniu:
- podło	a
- jako�ci zastosowanych materiałów,
- dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem.
Odbiór obróbek blacharskich i monta	u wpustów dachowych powinien obejmowa�:
- sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, �cian i kominów itp.
- sprawdzenie prawidłowo�ci spadków;
9. Podstawa płatno�ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWI�ZANE
Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cz��� C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

B-06.00.00
IZOLACJE

(kod CPV 45320000-6)
1. WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru izolacji zwi�zanych
z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z
nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie przeciwwilgociowej, cieplnej i przeciwd�wi�kowej w obiekcie obj�tym przetargiem.
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz okre�leniami
podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych
i �wiadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
- lepik asfaltowy na zimno
- folia paroprzepuszczalna
2.3. Materiały do cieplnej i przeciwd�wi�kowej
-uzupełnienie posadzki – styropian wodoodporny EPS 100 gr. 10cm
- wełna mineralna gr.14cm, 15cm, 20cm
Zastosowane materiały powinny odpowiada� normom i �wiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznacza� si�:
- niskim współczynnikiem przewodno�ci cieplnej,
- mał� g�sto�ci� obj�to�ciow�,
- mał� wilgotno�ci� zarówno w trakcie wbudowania jak i u	ytkowania,
- du	� trwało�ci� i niezmienno�ci� wła�ciwo�ci technicznych z upływem czasu,
- odporno�ci� na preparaty chemiczne, z którymi si� stykaj�,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczn� wytrzymało�ci� na działanie obci�	enia u	ytkowego oraz wymagan� odporno�ci�
ogniow�.
3. Sprz�t
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz�t do wykonania robót
Roboty mo	na wykona� przy u	yciu dowolnego sprz�tu zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materiałów.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywa� si� tak, aby
zachowa� ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez
producentów.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podło	a:
- podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce na�
obci�	enia,
- powierzchnia podkładu powinna by� równa, czysta, odpylona.
Gruntowanie podło	a:
- podkład pod izolacje powinien by� zagruntowany,
- przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5 %,
- powłoki gruntuj�ce powinny by� nanoszone w jednej lub dwóch warstwach,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by� ni	sza ni	 50 C,
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- podło	a betonowe musz� by� dojrzałe i uzyska� przed uło	eniem papy wilgotno�� mniejsz� ni	 6%.
5.2. Izolacje termiczne
Warstwy izolacyjne winny by� układane starannie. Płyty styropianu nale	y układa� na styk bez
szczelin. Przy układaniu kilku warstw ka	d� warstw� układa� mijankowo. Przesuni�cie styków winno
wynosi� minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale	y chroni� przed
zawilgoceniem.
6. Kontrola Jako�ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o
jako�ci lub znakiem jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym dokumentem.
Nale	y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotno�ciowych). Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, izolacji z dokumentacj� projektow�.
Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny by� wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko�czeniowych.
Podstaw� do odbioru powinny stanowi� dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robót,
- dziennik budowy,
- za�wiadczenia o jako�ci materiałów dostarczonych na budow�,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- wyniki bada� laboratoryjnych, je�li były zlecane przez wykonawc�.
8.2. Odbiór izolacji
Odbiory mi�dzyfazowe polegaj� na kontroli:
- jako�ci materiałów
- podkładu pod izolacj�
- ka	dej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wra	liwych na przecieki
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�
Odbiór podkładu pod izolacj� powinien obejmowa� sprawdzenie:
- wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i dopuszczalnej wilgotno�ci podkładu,
- poprawno�ci spadków podło	a oraz prawidłowo�ci rozmieszczenia i spadków kanalików �ciekowych,
- poprawno�ci zagruntowania podkładu,
- oraz rejestracj� wszelkich usterek (nierówno�ci, p�kni�� i ubytków w podkładzie, braku zaokr�gle�
lub sfazowa� w naro	ach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),
Odbiór wykonania ka	dej warstwy izolacji powinien obejmowa� sprawdzenie:
- ci�gło�ci warstwy izolacyjnej
- poprawno�ci i dokładno�ci obrobienia naro	y, miejsc przenikania przewodów i innych elementów
przez izolacj� oraz wszelkich innych miejsc wra	liwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodze� mechanicznych izolacji, p�cherzy, sfałdowa�,
odspoje�, niedoklejenia zakładów itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nale	y zwróci� uwag�, aby wkładki dylatacyjne były
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długo�ci szczeliny, a w dylatacjach
krzy	uj�cych si� aby były dokładnie ze sob� poł�czone (bez mo	liwo�ci rozerwania lub �ci�cia, ale
z mo	liwo�ci� wydłu	e� lub skurczów.
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Odbiór ostateczny powinien polega� na sprawdzeniu:
- ci�gło�ci izolacji i jej zgodno�ci z projektem,
- poł�czenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez ogl�dziny naciskanie lub opukiwanie)
- wyst�powania ewentualnych uszkodze�,
- w przypadku gdy to jest niezb�dne, nale	y wykona� prób� wodn� lub inne badania pozwalaj�ce na
prawidłow� ocen� wykonanych robót izolacyjnych.
9. Podstawa płatno�ci
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc�, która obejmuje :
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podło	a,
- zagruntowanie podło	a,
- wykonanie izolacji wraz z ochron�,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi�zane
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymało�ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wła�ciwo�ci mechanicznych przy
statycznym rozci�ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubo�ci metod� skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako�ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych ...
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i izolacyjno�ci
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno�� od d�wi�ków powietrznych”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpo	arowa budynków. Metoda badania niepalno�ci
materiałów budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpo	arowa budynków. Badania odporno�ci ogniowej elementów
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

B-07.00.00
OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

(kod CPV 45421146-9)
1. Wst�p
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i obioru sufitów
podwieszonych zwi�zanych z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig
panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy monta	u okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (wg rysunków).
1.4. Okre�lenia podstawowe
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Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz okre�leniami
podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno�� z
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty g-k powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt
gipsowo-kartonowych.
Poł�czenia płyt wyko�czy� ta�m� spoinow�, antyrysow� oraz gipsem szpachlowym o zwi�kszonej
przyczepno�ci do podło	a naro	niki wyko�czy� systemowymi naro	nikami prefabrykowanymi z blachy
aluminiowej.
Dolne i górne profile typu U nale	y mocowa� do stropów poprzez 3mm warstw� pianki poliuretanowej.
Jako wypełnienie przyj�� wełn� mineraln� mi�kk� o g�sto�ci 35 kg/m3 (ochrona akustyczna).
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:

Lp. Wymagania GKB zwykła GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodze� kartonu, naro	ników i
kraw�dzi
grubo�� 9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5)
szeroko�� 1200 (+0; -5,0)
długo�� [2000 –3000] (+0;-6)

2. Wymiary i tolerancje [mm]:

prostopadło�� ró	nica w długo�ci przek�tnych <5
9,5 mm < 9,5 - -

12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0

3. Masa 1 m2
 płyty

o grubo�ci[kg]

>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -

4. Wilgotno�� [%] <10,0
5. Trwało�� struktury przy opalaniu

[min]
- >20 -

6. Nasi�kliwo�� [%] - - <10

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubo��, PN......, data
produkcji

kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny

7. Oznakowanie:

barwa
napisu niebieska czerwona niebieska

Konstrukcja no�na jak do sufitów podwieszonych systemowych
3. Sprz�t
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykaza� si� mo	liwo�ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Przewo�enie i składowanie materiałów do sufitów
Materiały powinny by� transportowane i składowane na paletach. Nale	y je chroni� przed wilgoci�.
4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny by� pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. Ka	dy ze stosów jest spi�ty
ta�m� stalow� dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety nale	y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym
podkładzie
Wysoko�� składowania – do 5 pakietów o jednakowej długo�ci, nakładanych jeden na drugi. Transport
płyt odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umo	liwiaj� przewóz (jednorazowo) około 2000 m2

 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywa� si� przy pomocy wózka widłowego o ud�wigu co najmniej 2000 kg
lub 	urawia wyposa	onego w zawiesie z widłami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny by� zako�czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
o�cie	nice okienne i drzwiowe.
Zaleca si� przyst�pienie do wykonania okładzin po okresie wst�pnego osiadania i kurczów murów.
Przed rozpocz�ciem prac monta	owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt g-k nale	y wykonywa� w temperaturze nie ni	szej ni	 50C pod warunkiem, 	e w ci�gu
doby nie nast�pi spadek poni	ej 00

 C, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza mie�ci si� w granicach od 60
do 80 %. Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Monta� sufitów z płyt gipsowo-kartonowych
Przed monta	em sprawdza si�, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzy	akowe,
wieszaki noniuszowe �1,5x20mm) mo	na najlepiej podwiesi� konstrukcj� stropu jako samodzielnego
elementu konstrukcyjnego.
Do profili głównych mocuje si� profile no�ne prostopadle w rozstawie �350 mm ( �435 mm) za
pomoc� ł�czników krzy	akowych.
Nast�pnie pierwsz� warstw� płyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje si� na styk przy
pomocy wkr�tów samogwintuj�cych 3,9 x 30 mm do profili no�nych. Rozstaw wkr�tów wynosi ca 300
mm, je	eli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji no�nej, za� 150 mm je	eli 2 warstwa płyt jest
mocowana do 1 niezale	nie od konstrukcji no�nej. W miejscu poł�czenia ze �cian� nale	y wykona�
spoin� dylatacyjn�. Osi�ga si� to w ten sposób, 	e przykleja si� pasek papieru lub folii które nast�pnie
szpachluje si�, a po wyschni�ciu masy szpachlowej nadmiar przycina si� równo z powierzchni�.
Drug� warstw� g-k 10 mm ( 12,5 mm ) mocuje si� z przesuni�ciem spoin 1 warstwy (�250 mm)
przy pomocy wkr�tów samogwintuj�cych 3,9 x 45 mm lub klamer rozpr�	nych � 1,5 x 10 x 18-19 mm.
Spoiny wykona� jako szpachlowane lub klejone.
Spoin� ł�cz�c� ze �cian� nale	y wykona� o szeroko�ci 5 mm. Poł�czenie ze �cian� nale	y wykona�
jako spoin� dylatacyjn�. Jest to do zrealizowania za pomoc� ta�my papierowej lub foliowej naklejonej
na �cian� masywn�, której nadmiar obcina si� wzdłu	 kraw�dzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po
usuni�ciu nadmiaru ta�my powierzchni� stropu mo	na tapetowa� lub malowa�.
5.4. Monta� �cianki z płyt gipsowo-kartonowych
Aby postawi� �cian� z płyt g-k potrzebny jest ruszt, który składa si� z profili z blachy stalowej grubo�ci
zwykle 0,6 mm: poziomych o przekroju w kształcie litery U, oznaczanych symbolem UW, oraz
pionowych w kształcie litery C (CW). Standardowo wysoko�� ich ramion wynosi 40 lub 50 mm,
szeroko�� (fachowo: wysoko�� �rodnika) 50 mm.
Do mocowania profili najlepiej u	y� specjalnych kołków rozporowych, tzw. do szybkiego monta	u.
Otwory na nie wierci si� w podło	u przez profil, a kołki wbija młotkiem.
Rozstaw punktów mocowania nie powinien by� wi�kszy ni	 1 m.
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Do zwykłej �cianki z płyt gipsowo-kartonowych przedzielaj�cej pokój wystarcza pojedyncza warstwa
płyt grubo�ci 12,5 mm po ka	dej stronie rusztu. Je�li ma by� szczególnie solidna, lepiej u	y� płyt 15-
mm.
Przy zwi�kszonych wymaganiach dotycz�cych odporno�ci ogniowej lub izolacyjno�ci akustycznej
powinni�my uło	y� albo dwie warstwy takich płyt, albo jedn� warstw� płyt grubo�ci 20-25 mm.
Standardowe płyty g-k, szeroko�ci 120 cm, maj� długo�ci dostosowane do typowych wysoko�ci
pomieszcze�. Ka	da zatem mo	e si�ga� od podłogi do sufitu. Do wyka�czania – a to jedna z
uci�	liwszych czynno�ci – b�d� tylko styki pionowe. Mo	emy te	 u	y� płyt mniejszych,
wygodniejszych podczas transportu.
Od stropu i �cian płyty nale	y oddziela� szczelin� szeroko�ci około 0,5 cm. Wypełnia si� j� elastyczn�
mas� akrylow�.
Do montowania płyt g-k u	ywa si� blachowkr�tów �rednicy 3,5, długo�ci 25 mm. Wprowadza si� je co
najmniej 1-1,5 cm od brzegu płyty, w odst�pach nie wi�kszych ni	 25 cm. W wypadku płyt g-k łeb
wkr�ta powinien by� lekko zagł�biony w kartonie.
Wkr�t wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko lub za gł�boko, krzywo, z wykruszeniem materiału
wokół) trzeba usun��, a płyt� zamocowa� wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia pó�niej
przykryjemy mas� szpachlow�. Z reguły nie unikniemy przycinania płyt.
Kiedy linia ci�cia jest prosta, ostrym no	em nacinamy przy liniale płyt� od strony licowej i
przełamujemy. Przy płycie g-w na ogół to wystarcza. W płycie g-k po przełamaniu trzeba przeci��
tak	e karton od strony spodniej.
Przy linii łamanej (np. obramowanie otworu drzwiowego) jedn� cz��� płyty przecinamy pił� płatnic�
lub wyrzynark� elektryczn�, a dopiero drug� w sposób prostszy, przez naci�cie i przełamanie. Otwory
okr�głe, np. pod gniazda elektryczne, wycina si� wiertłem piłkowym (otwornic� do drewna).
Ci�cia nie musz� by� nadzwyczaj precyzyjne. Im jednak dokładniej si� je wykona, tym mniej b�dzie
potem roboty przy wyka�czaniu. Izolacj� akustyczn� umieszczamy po obło	eniu rusztu płytami z
jednej strony.
Wyko�czenie �ciany z płyt gipsowo-kartonowych polega na tym, 	e specjaln� mas� szpachlow�
pokrywamy styki płyt i ukrywamy łby wkr�tów. Tu sposób post�powania zale	y od rodzaju płyt, które
układa� na styk i skleja� je specjalnym klejem poliuretanowym.
Wtedy, oczywi�cie, styków wyka�cza� nie trzeba. Ale mo	na te	 zostawia� mi�dzy nimi szczeliny 0,5-
mm. Trzeba to uwzgl�dni� przy ustalaniu rozstawu słupków. Te szczeliny wypełniamy mas� gipsow� z
dodatkiem włókien celulozowych, najlepiej w dwóch etapach. Sposób wyka�czania styków płyt g-k
zale	y od typu kraw�dzi.
Je�li kraw�d� jest półokr�gła, styki wystarczy wypełni� mas� szpachlow� z dodatkiem włókien
szklanych. Kraw�d� spłaszczona jest przeznaczona do szpachlowania mas� zwykł�, z u	yciem ta�my
zbroj�cej – nakłada si� mas�, wciska ta�m� i na ni� nanosi si� drug� warstw� masy.
Przed pomalowaniem warto �cian� z płyt gipsowo-kartonowych zagruntowa�, by wyrówna�
nasi�kliwo��.
6. Kontrola Jako�ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania w czasie wykonywania robót
W szczególno�ci powinna by� oceniana:
- równo�� powierzchni płyt,
- naro	niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�),
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancj�),
- wilgotno�� i nasi�kliwo��,
- obci�	enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt
Warunki bada� płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� powinna by�
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału.
7. Obmiar robót
7.1. Jednostk� obmiarow� jest:
- powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w �wietle �cian surowych na płaszczyzn� poziom�.
7.2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podło�a – nale	y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót okładzinowych.
Podło	e powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podło	a jak i okładzin płytami uznaje si� za
zgodne z dokumentacj� projektow� i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru je	eli wszystkie pomiary
i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno�� z dokumentacj� techniczn�,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podło	a,
- prawidłowo�� zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro	ach i obrze	ach,
- wichrowato�� powierzchni
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia kraw�dzi od linii prostej – nie
wi�ksza ni	 2 mm i w liczbie nie wi�kszej ni	 2 szt. na całej długo�ci 2 metrowej łaty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku:
- pionowego – nie wi�ksze ni	 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko�ci oraz nie wi�cej ni	 4 mm w pomieszczeniach
o wysoko�ci powy	ej 3,5 m,
- poziomego – nie wi�ksze ni	 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni	 3 mm na całej
powierzchni ograniczonej �cianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinaj�cych si� płaszczyzn od k�ta przewidzianego w dokumentacji nie wi�ksze
ni	 2 mm
9. Podstawa płatno�ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Uło�enie okładzin z płyt g-k
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni według ceny ryczałtowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprz�tu,
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa� o wysoko�ci do 4 m,
- oczyszczenie i przygotowanie podło	a,
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem
i dopasowaniem,
- szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami, zabezpieczenie spoin ta�m�
papierow�,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacj� stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwi�zane
Normy
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�ci i
zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja monta	u sufitów podwieszonych producenta.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla ka	dego typu materiałów

B-08.00.00
TYNKI i OKŁADZINY WEWN�TRZNE

(kod CPV 45410000-4)
(kod CPV 45431200-9)

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru tynków wewn�trznych zwi�zanych z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa
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platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku
ZPL w Hory�cu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie:
- tynków wewn�trznych cementowo-wapiennych III kat.
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie.
Zapraw� nale	y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo	liwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nale	y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale	y stosowa� cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego u	ytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale	y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i
jednobarwn� mas�, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy
składników zapraw dobiera� do�wiadczalnie, w zale	no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
3. Sprz�t
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca
przyst�puj�cy do wykonywania tynków zwykłych powinien wykaza� si� mo	liwo�ci� korzystania z
nast�puj�cego sprz�tu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw, przeno�nych zbiorników na wod�.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by� zako�czone wszystkie roboty
zwi�zane z przygotowaniem szybu windy.
Podło	a w zale	no�ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B –10100 p. 3.3.2.
5.3. Przygotowanie podło�a
Podło	a pod tynki powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Nadmiernie such� powierzchni� podło	a nale	y zwil	y� wod�.
Podło	e pod tynki gipsowe nale	y zagruntowa� emulsj� gruntuj�c� w celu zmniejszenia chłonno�ci
podło	a w zale	no�ci od materiału z jakiego wykonane jest podło	e (beton, cegła wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale	y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.
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Grubo�ci tynków zwykłych w zale	no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło	a lub podkładu
powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii III nale	� do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składa� si� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewn�trznych nale	y wykonywa� według pasów i listew kierunkowych.
Tynki cementowo-wapienne nale	y przetrze� gładzi� gipsow� przed malowaniem. Gład� nale	y
nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków nale	y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne :
- dla tynków nie nara	onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
- dla tynków nara	onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych – w proporcji 1:1:2
6. Kontrola Jako�ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Przy
odbiorze na budowie materiałów tynkarskich i ceramicznych do okładzin nale	y dokona�:
- sprawdzenia zgodno�ci materiałów tynkarskich z zamówieniem
- sprawdzenia zgodno�ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
- próby dora�nej przez ogl�dziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby
szczerb i p�kni��, odporno�ci na uderzenia.
W przypadku niemo	no�ci okre�lenia jako�ci płytek przez prób� dora�n� nale	y je podda� badaniom
 laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewn�trznej).
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w stanie
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło	a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchni� tynków stropów oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle �cian surowych
na płaszczyzn� poziom�.
Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni nieotynkowanych, je	eli ka	da z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.
Powierzchni� okładzin oblicza si� w m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podło�a i tynków
Odbiór podło	a nale	y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkarskich. Je	eli
odbiór podło	a odbywa si� po dłu	szym czasie od jego wykonania, nale	y podło	e oczy�ci� i umy�
wod�.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je	eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Je	eli cho�
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by� odebrany.
W takim przypadku nale	y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:
- tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru,
- je	eli odchylenia od wymaga� nie zagra	aj� bezpiecze�stwu u	ytkownika i trwało�ci tynku, zaliczy�
tynk do ni	szej kategorii,
- w przypadku gdy nie s� mo	liwe podane wy	ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie
wykona� roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej nie
mog� by� wi�ksze ni	 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni	 3 na całej długo�ci kontrolnej dwumetrowej
łaty.
Odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku pionowego nie mog� by� wi�ksze ni	 2 mm na 1 mb
i ogółem nie wi�cej ni	 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku poziomego nie mog� by� wi�ksze ni	 3 mm na 1 mb
i ogółem nie wi�cej ni	 6 mm na całej powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi.
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Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj�cych
z podło	a, ple�ni itp.
- Trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej
przyczepno�ci tynku do podło	a.
9. Podstawa płatno�ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy zwi�zane
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Cz��� B- Roboty wyko�czeniowe, zeszyt
1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.

B-09.00.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i obioru robót malarskich
zwi�zanych z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny
(kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL w Hory�cu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo	liwiaj�ce i maj�ce na celu
wykonanie robót malarskich w obiekcie obj�tym przetargiem:
-roboty przygotowawcze
-malowanie powierzchni
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz okre�leniami
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroni�ca obiekt i jego elementy przed
wpływem warunków zewn�trznych i wewn�trznych oraz stanowi warstw� wyko�czeniowo-
dekoracyjn�.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
- farba akrylowa odporna na szorowanie
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub
�wiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by� akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprz�t
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty malarskie mo	na wykona� przy u	yciu p�dzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by� ni	sza ni	 +80 C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urz�dze� grzewczych.
3.1. Przygotowanie podło�y
Podło	e posiadaj�ce drobne uszkodzenia nale	y naprawi� przez uzupełnienie ubytków szpachl�
gipsow�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu. Odstaj�ce tynki nale	y odbi�, a rysy
poszerzy� i wypełni� zapraw� wapienno-gipsow�.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie nale	y gruntowa�
preparatami do gruntowania.
Przed poło	eniem tapety powierzchnie nale	y zagruntowa� warstw� podkładow�.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. Barwa powłok powinna by�
jednolita, bez smug i plam oraz �ladów p�dzla.
6. Kontrola Jako�ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wygl�du powierzchni,
- sprawdzenie nasi�kliwo�ci,
- sprawdzenie wyschni�cia podło	a,
- sprawdzenie czysto�ci.
Roboty malarskie
Badania powłok nale	y wykona� po ich zako�czeniu nie wcze�niej ni	 po 7-14 dni. Przeprowadza si�
je przy temperaturze nie ni	szej od + 50C przy wilgotno�ci powietrza mniejszej ni	 65 %.
Badania powinny obejmowa�:
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,
- sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny by� wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podło	a, farb
ustawieniem rusztowa� oraz uporz�dkowaniem stanowiska. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiór podło�a
Zastosowane do przygotowania podło	a materiały powinny odpowiada� wymaganiom
pa�stwowych norm. Podło	e powinno by� przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygl�du zewn�trznego powłok
- odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�cym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatk� kontrastowego koloru,
- odporno�ci powłoki na zarysowanie
- przyczepno�ci powłoki do podło	a polegaj�cym na próbie poderwania ostrym narz�dziem powłoki od
podło	a,
- odporno�ci powłoki na zmywanie wod�.
- gładko�ci powierzchni tapety
- dokładno�ci klejenia i poł�czenia na stykach pasów
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka	dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatno�ci
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Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 robót malarskich wg ceny ryczałtowej, która obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podło	a,
- zagruntowanie podło	a,
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni
- ustawienie i rozebranie rusztowa� lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWI�ZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Inne dokumenty

wiadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.

. B-10.00.00
URZ�DZENIA D�WIGOWE

(kod CPV 45313100-5)
1. WST�P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z monta	em d�wigu zwi�zanych z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa
platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku
ZPL w Hory�cu - Zdroju”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� czynno�ci zwi�zane z monta	em d�wigów.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Ogólne wymagania dotycz�ce typu d�wigu – uzale	nione od dostawcy i producenta.
2. Materiały - urz�dzenia
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów - urz�dze�, podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.
3. Sprz�t
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Dla poszczególnych urz�dze� zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robót
W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na  szyb panoramiczny dla d�wigu  osobowego
4 - przystankowego z poziomu posadzki parteru na poddasze. Podszybie wykonane jako 	elbetowe z
betonu C20/25. Płyta fundamentowa grubo�ci 30 cm nast�pnie warstwa betonu C8/10 grubo�ci 15 cm
oraz piasek grubo�ci 30 cm zag�szczony w skali Proctora 0,98-1,00. 
ciany podszybia – 	elbetowe
grubo�ci 25 cm.
Szyb d�wigu nale	y zakotwi� do biegów klatki schodowej. Zakotwienie wykona� po 2 szt na ka	dym
biegu schodów.
Parametry techniczne urz�dzenia:
Wymiary kabiny umo	liwiaj� transport osób niepełnosprawnych, (zgodnie z Rozdziałem 9
“:Urz�dzenia d�wigowe” Rozporz�dzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie).
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1. Nap�d - elektryczny realizowany za pomoc� wci�garki bezreduktorowej z płynn� falownikowni�
pr�dko�ci.

2. Maszynownia - zespół nap�dowy w nadszybiu. Tablica sterowa d�wigu umieszczona obok drzwi
przystankowych na najwy	szym przystanku.

3. Ud�wig - 630 kg/8 osób
4. Pr�dko��- 1,0 m/s
5. Ilo�� przystanków – 4
6. Drzwi kabinowe (4szt):

- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, nap�d regulowany falownikiem.
- Wymiary w �wietle: szeroko�� 900mm, wysoko�� 2000mm
- Wystrój: - skrzydła ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

7. Drzwi szybowe (4 szt):
- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, nap�d regulowany falownikiem.

- Wymiary w �wietle: szeroko�� 900mm, wysoko�� 2000mm
- Wystrój: - skrzydła ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)
8. 
ciany kabiny.
- 
ciany: przeszklone szkłem bezpiecznym osadzonym w ramach ze stali INOX z poprzecznym
podziałem na wysoko�ci barierki,
- O�wietlenie: energooszcz�dne, nad sufitem
- Sufit: typ LASER, ze stali INOX
- Podłoga: - wykładzina antypo�lizgowa, niepalna, szara, cokoły przypodłogowe nierdzewne ze stali

INOX
- Por�cz: - ze stali INOX, w przekroju okr�gła, na �cianie bocznej i tylnej.
- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na cał� wysoko�� kabiny, wyposa	ony w przyciski
nierdzewne pod�wietlane z grafik� Braille’a
9. Panel dyspozycji:
- Elektroniczny pi�trowskazywacz
- Awaryjne o�wietlenie: system o�wietla kabin� w przypadku braku zasilania z własnego �ródła (2h

zasilanie z baterii)
- Lampk� przeci�	enia
- Stacyjk� [podtrzymywania stanu otwartych drzwi
- System gło�nomówi�cy w kabinie
- Gong 2-tonowy
- Przyciski: wł�czaj�cy wentylator, przyciski dyspozycji przystanków, otwierania i zamykania drzwi,
wł�czaj�cy Alarm, wł�czaj�cy Intecom
10. Kasety wezwa� - pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski pod�wietlane nierdzewne,
na przystanku podstawowym pi�trowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy.
11. Wentylacja – wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny.
12. Sterowanie – mikroprocesorowe
13. Inne funkcje:
 - zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpo	arowej na wskazany przystanek z
podstawowego �ródła napi�cia zasilaj�cego i automatyczne drzwi (zapewnienie sygnału po stronie
Zamawiaj�cego)
- system ł�czno�ci awaryjnej dla słu	b ratowniczych (GSM)
Dojazd po zaniku napi�cia na najbli�szy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
Minimalne wymagane  wymiary wewn�trzne podszybia i nadszybia:
- podszybie: 1200 mm
- nadszybie: 3600 mm
14. Rodzaj szybu: - stalowy , wewn�trzny
15. Obudowa szybu: - szyb przeszklony szkłem bezpiecznym osadzonym w ramkach pomi�dzy
szkieletem konstrukcji.
16. Szkielet konstrukcji: konstrukcja zabudowana z profili stalowych kwadratowych, skr�canych,
ł�czenia pionowe na ploty, ocynkowana, malowana proszkowa wg RAL 7040 gruba struktura.
17. Zamocowanie: kotwione do betonowego podszybia.
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18. Szyb wykonany w technologii eliminuj�cej spawanie na miejscu budowy. Cało�� robót wykona�
zgodnie z instrukcj� producenta d�wigu.
6. Obmiar robót
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� dla robót zwi�zanych z monta	em urz�dze� d�wigowych jest kpl.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robót nale	y przeprowadza� cz��ciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by� dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów cz��ciowych. Po
zako�czeniu robót monta	owych nale	y dokona� odbioru ko�cowego.
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynno�ci zwi�zanych z odbiorem d�wigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynno�ci niezb�dnych do uruchomienia i u	ytkowania d�wigu.
Wykonawca d�wig przeka	e Zamawiaj�cemu zarejestrowany.
8. Podstawa płatno�ci
Zapłata nast�puje za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena obejmuje: dostarczenie urz�dze� na miejsce monta	u, monta	 urz�dze� d�wigowych
i oczyszczenie stanowiska pracy.
9. Przepisy zwi�zane
Dyrektywa d�wigowa firmy dostawczo-monta	owej.


