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OPIS INWESTYCJI

.1.Wstep

Nazwa inwestycji: Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowa
fragmentu dachu w budynku ZPL w Horynicu - Zdroju.

Adres dziatki: 37-620 Horyniec - Zdrdj, ul. Sanatoryjna 3

Inwestor : Uzdrowisko Horyniec Sp. z 0.0., 37-620 Horyniec - Zdréj, ul. Sanatoryjna 3

Adres: 37-620 Horyniec - Zdrdj, ul. Sanatoryjna 3

I.2. Parametry inwestycji

I.2.1. Dane liczbowe ogdlne o obiekcie:

e Powierzchnia zabudowy szybem dzwigu panoramicznego — 3,30 m?

l. 3. Opis inwestycji.

1.3.1 Opis stanu istniejagcego

Budynek cztero — kondygnacyjny (piwnica, parter, pietro i poddasze uzytkowe). Dach wielopotaciowy

konstrukcji drewnianej mieszanej, pokryty blachg trapezows.

Konstrukcja budynku zelbetowa prefabrykowana stupowo-ryglowa. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy

stupami i ryglami bloczkami z betonu komérkowego. Fundamenty zelbetowe.

Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy z prefabrykowanych

ptyt kanatowych stropowych gr. 24cm. Klatki schodowe wewnetrzne konstrukcji zelbetowej z

wykonczeniem ptytami z konglomeratow.

Schody wejsciowe do budynku oraz taras zelbetowe. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

pomalowane farbami akrylowymi.

Budynek docieplony styropianem grubosci 10 cm i wykonczony tynkiem akrylowym. Stolarka okienna

PCV. Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi zewnetrzne drewniane o podwyzszonym standardzie.

Budynek podtaczony jest do zewnetrznych sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, elekirycznej oraz

telekomunikacyjnej c.o. i c.w.u..

W chwili obecnej transport pionowy w budynku ZPL realizowany jest za pomocg platformy dzwigowe;.

Platforma dzwigowa umozliwia transport z poziomu piwnicy na poddasze (4 przystanki). Platforma jest

w ztym stanie technicznym.

1.3.2 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | MODERNIZACYJNYCH

Wykonanie robét budowlanych umozliwi dostepno$é budynku dla os6b niepetnosprawnych

poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

1. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

- demontaz platformy dzwigowej

- rozebranie barierki

- poszerzenie otworu na szyb dzwigu panoramicznego

- rozebranie dachu w miejscu windy

- rozebranie fundamentu platformy dzwigowe;j

- rozebranie konstrukcji metalowej podpierajgcej strop nad piwnicg

2. Wykonanie robét budowlano - montazowych:

- wykonanie fundamentu pod winde

- wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad piwnicg

- montaz dzwigu panoramicznego

- montaz dachu

- montaz poreczy

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Winda

W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na szyb panoramiczny dla dzwigu osobowego

4 - przystankowego z poziomu posadzki parteru na poddasze. Podszybie wykonane jako zelbetowe z

betonu C20/25. Ptyta fundamentowa grubosci 30 cm nastepnie warstwa betonu C8/10 grubosci 15 cm

oraz piasek grubosci 30 cm zageszczony w skali Proctora 0,98-1,00. Sciany podszybia — zelbetowe

grubosci 25 cm.

Szyb dzwigu nalezy zakotwi¢ do biegéw klatki schodowej. Zakotwienie wykonaé po 2 szt na kazdym

biegu schodow.

Parametry techniczne urzgdzenia:




Wymiary kabiny umozliwiajg transport os6b niepetnosprawnych, (zgodnie z Rozdziatem 9
“:Urzadzenia dzwigowe” Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).
1. Naped - elekiryczny realizowany za pomocg wciggarki bezreduktorowej z ptynng falownikownia
predkosci.
2. Maszynownia - zesp6t napedowy w nadszybiu. Tablica sterowa dZzwigu umieszczona obok drzwi
przystankowych na najwyzszym przystanku.
Udzwig - 630 kg/8 osob
Predkos¢- 1,0 m/s
llos¢ przystankow — 4
Drzwi kabinowe (4szt):
- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, naped regulowany falownikiem.
- Wymiary w Swietle: szerokos¢ 900mm, wysokos$¢ 2000mm
- Wystrdj: - skrzydta ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)
7. Drzwi szybowe (4 szt):
- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, naped regulowany falownikiem.
- Wymiary w Swietle: szerokos¢ 900mm, wysokos¢ 2000mm
- Wystrdj: - skrzydta ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)
8. Sciany kabiny.
- Sciany: przeszklone szktem bezpiecznym osadzonym w ramach ze stali INOX z poprzecznym
podziatem na wysokosci barierki,
- Oswietlenie: energooszczedne, nad sufitem
- Sufit: typ LASER, ze stali INOX
- Podtoga: - wyktadzina antyposlizgowa, niepalna, szara, cokoty przypodtogowe nierdzewne ze stali
INOX
- Porecz: - ze stali INOX, w przekroju okragta, na scianie bocznej i tylnej.
- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na catg wysokos¢ kabiny, wyposazony w przyciski
nierdzewne podswietlane z grafikg Braille’a
9. Panel dyspozycji:
- Elektroniczny pietrowskazywacz
- Awaryjne oswietlenie: system oswietla kabine w przypadku braku zasilania z wtasnego zrodta (2h
zasilanie z baterii)
- Lampke przecigzenia
- Stacyjke podtrzymywania stanu otwartych drzwi
- System gtosnomowigcy w kabinie
- Gong 2-tonowy
- Przyciski: wtaczajacy wentylator, przyciski dyspozycji przystankow, otwierania i zamykania drzwi,
wigczajgcy Alarm, wigczajacy Intecom
10. Kasety wezwan - pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski podswietlane nierdzewne,
na przystanku podstawowym pietrowskazywacz plus strzatki kierunku jazdy.
11. Wentylacja — wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny.
12. Sterowanie — mikroprocesorowe
13. Inne funkcje:
- zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnatu z czujki przeciwpozarowej na wskazany przystanek
z podstawowego zrddta napiecia zasilajgcego i automatyczne drzwi (zapewnienie sygnatu po stronie
Zamawiajgcego)
- system tgcznosci awaryjnej dla stuzb ratowniczych (GSM)
Dojazd po zaniku napiecia na najblizszy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
14. Rodzaj szybu: - stalowy , wewnetrzny
15. Obudowa szybu: - szyb przeszklony szktem bezpiecznym osadzonym w ramkach pomiedzy
szkieletem konstrukcji.
16. Szkielet konstrukcji: konstrukcja zabudowana z profili stalowych kwadratowych, skrecanych,
taczenia pionowe na ploty, ocynkowana, malowana proszkowa wg RAL 7040 gruba struktura.

o Ok w



17. Zamocowanie: kotwione do betonowego podszybia.

18. Szyb wykonany w technologii eliminujacej spawanie na miejscu budowy.

Zasilanie windy

Zasilanie dzwigu osobowego przewidziano z istniejacej rozdzielni n/n w piwnicy budynku. Wymienic

istniejgcy kabel z rozdzielni do szybu dzwigu na YDY 5x4 mm?. Kabel prowadzi¢ po istniejgcej trasie.

Pod posadzkg utozy¢ rury PE @50, 2 szt pomiedzy podszybiem a miejscem przewidzianym pod

lokalizacje maszynowni, dla podtgczenia zasilania dzwigu oraz podtaczenia telefonu.

Dach

Rozebranie konstrukcji dachu w miejscu projektowanej windy i wykonanie nadbudowy wg czesci

graficznej z krokwi 7x14 cm, belek i stupkdéw 14x14 cm. Miedzy krokwie i stelaz nalezy utozy¢ wetne

mineralng grubosci 20 cm i zabudowaé od wewnagtrz dwoma ptytami gipsowymi p. poz. Scianki
projektowanej lukarny wg czesci graficznej. Pokrycie dachu blacha profilowang powlekana. Kolor
blachy dostosowac do koloru pokrycia istniejacego.

Barierka

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacej barierki na dlugosci projektowanego szybu.

Na dtugosci projektowanego szybu zamontowac¢ wytgcznie porecz bez elementéw pionowych.

Konstrukcja wsporcza

Stupy konstrukcji wsporczej oparte na fundamencie szybu windowego. Podparcie stropu stupami z rur

kwadratowych 160x160x10mm zwienczonymi dwuteownikiem 200mm przy ptycie stropowej. Stezenie

konstrukcji szybu dzwigu w piwnicy profilami kwadratowymi 40x40x4mm. Montaz projektowane;j
konstrukcji stalowej do istniejgcej konstrukcji zelbetowej dokonac systemem kotwienia.

Strop zelbetowy nad klatkg schodowg po wycieciu otworu dla szybu dzwigu panoramicznego

podwiesi¢ na dwuteownikach 200mm opartych na $cianach nosnych obudowy klatki. Do

dwuteownikdéw dospawac, jak pokazano na rys. szczeg6towym, ceownik 140mm podtrzymujacy ptyte
stropowa.

Obudowa elementéw konstrukcyjnych przy ptycie stropowej nad klatkg schodowg z piyt

ognioodpornych GK 2x12,5mm. Obudowa $cianek pionowych do potaci dachu obustronnie ptytg

ognioodporng GK 2x12,5mm.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie farbg podktadowg oraz

farbg nawierzchniowg ogolnego stosowania.

Bezpieczenstwo pozarowe

Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu

w budynku ZPL nie powoduje zadnych zmian zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym.

UWAGA

e Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego. Ewentualne réznice pomiedzy

podeszwg fundamentu a warstwg gruntu nosnego wypetni¢ chudym betonem klasy B-7,5.

e Roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie.

o Demontaz istniejacej konstrukcji stalowej podpierajacej strop parteru dokonaé po

wczesniejszym zabezpieczeniu stropu

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz.35 z

pdzn.zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, zpbzn.zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121,
poz.1138),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121,
poz.1139),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku

w sprawie




aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107, poz. 679),

8. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.. Obliczanie gestos$¢ obcigzenia ogniowego
i wyznaczanie wzglednego czasu trwania poru,

9. PN-IEC 61024-19(-1 i -2):2001/Ap1:2002. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

10. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

11. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

12. PN-97/N-01256/04. Znaki bezpieczenstwa .Techniczne srodki przeciwpozarowe,

13. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

14. PN-90/E-02033. Oswietlanie wnetrz swiattem elektrycznym,

15. PN-92/E-05009/03. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk,

16. PN-IEC60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczenstwa,

17. PN-91-/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocena przeciwpozarowa,

18. PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne),

19. PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

20. PN-IS0O-8426-6. Ochrona przeciwpozarowa. Ewakuacja i $rodki ewakuacji,

B - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa platformy
dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowa fragmentu dachu w budynku ZPL w
Horynicu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdélne dla robét objetych
poszczegoinymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/— Przedstawiciel Inwestora Zarzagdzajgcy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé
do konca robo6t biuro zarzgdzajacego realizacja umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisbw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrzadzilibby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie okreslone w dokumentaciji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.



Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie procedury przetargowej.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, znaki ostrzegawcze, sygnaty itp.) i podejmie
wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony rob6t i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakoéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny byC zaakceptowane przez Menadzera Projekiu. Biezgca
kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu
i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej

mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie do

wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego

terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty czynnym w obiekcie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i

odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,

ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego obowigzujgcego w budynku. Materiaty tatwopalne beda

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci w miejscach

niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w

wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez

ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatbw emitujgcych

promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek

materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byc

poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,

np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne

dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od

odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu

realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizaciji rob6t,

2) szczegoétowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg

umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét

Podczas rob6t nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:



-wykonanie planowanych robot jest mozliwe przy obiekcie funkcjonujgcym.
-Harmonogram i organizacje rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
-roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, migdzy innymi;
a/ stemplowanie, wyw0z gruzu
b/ $rodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu
W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢
na podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen
inwestora.
Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
wzmocnien i napraw, co ujawni si¢ po odstonieciu elementow, podczas prowadzenia robot.
1.5.7.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania
Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes$¢ szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzanie mieszanek
i wykonywanie poszczegdélnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy



Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego

przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny

odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie

kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis

osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy

wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6linych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6inych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczego6inych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robot. Szczeg6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do

ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce

i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatacznik do umowy.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
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f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

- Przedkiadane dane winny byé na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow,

- rysunkéw roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce

- nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wytgcznie przez wykonawce.

1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki

nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw
roboczych.

Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkéw

projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub

braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z

ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia termindéw

okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze

wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie moga byé

tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5

zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy

koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas

tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego

i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno

towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu
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5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat

lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez

wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub

w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich

przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i

powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robot

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robo6t przestawia do zatwierdzenia

szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna

obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie

rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzgdzajagcemu

realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w

celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw

zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i

konserwacji dla kazdego wurzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace

stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego

realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

. Spis tresci

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

. Gwarancje producenta

. Wykresy i ilustracje

. Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtoéwnego elementu sktadowego uktadu

. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

. Instrukcje instalacyjne

. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacii

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki montazowe
z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwato$ci urzadzen

OCoOoONOOOPR~,wWN =
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17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecana czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikédw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikédw sterujacych

i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i

oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriéw i

elementéw dodatkowych.

2. Materialy i urzagdzenia

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé

zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych

z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania

odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta,

wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania

tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich

wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie

ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢

i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatébw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga

akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikaciji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekgcji

w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie

i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sa wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sag

atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajacy realizacja

umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng

zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez

wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona

niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi

w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz

te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio
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skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdbw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatéow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie po6zniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wtasny koszt

4, Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczego6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegoétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menazerowi Projektu.
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6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robdt

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokéty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatbw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
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Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostanag poprawione wg pisemnej instrukciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér koncowy

- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badar kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiodr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru czesciowego
robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakohczenia robét i prawidiowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy
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D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwnieS z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane

przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikaciji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt

budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- szczegOtowe specyfikacje techniczne na poszczeg6ine asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke
wspotfinansujgcg zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem

zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce .

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy

i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia

i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie rob6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é Szadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét

objetych tg pozycjg kosztorysowa.

UWAGA:

Petnigcym nadzoér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami

nadzoru.

Jezeli w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor

Nadzoru, Nadzér lub Zarzgdzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane
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Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako

obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN

nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczeg6Inosci nalezy przestrzegaé¢ ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robdt.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub

metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

B — 01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
(Kod CPV 45110000-1)

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania robét rozbiérkowych dla inwestycji pn.,,
Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu w
budynku ZPL w Horyncu - Zdroju.”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- demontaz platformy dzwigowej

- rozebranie barierki

- poszerzenie otworu na szyb dzwigu panoramicznego

- rozebranie dachu w miejscu windy

- rozebranie fundamentu platformy dzwigowe;j
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- rozebranie konstrukcji metalowej podpierajgcej strop nad piwnica
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Do robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Do robot rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Transport materiatu rozbiérkowego srodkami transportu.
Okno z demontazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przewiez¢ do wskazanego przez Inwestora
miejsca.
5. Wykonanie robot.
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Teren oznakowac i wygrodzic.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r /Dz.U.Nr 47
poz.401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Elementy budowlane rozbiera¢ recznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ na miejsce sktadowania.
6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej i pkt. 5.1 i 5.2. rob6t rozbiérkowych.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 i m® rozebranej konstrukcji.
8. Odbior roboét
Jako odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane wg pkt.5 i odebrane przez Inzyniera, mierzone w jednostkach wg pkt.7.
10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
B - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV- 45111000-8)

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru wykopdw i zasypania wraz
z zageszczeniem pod fundamenty dla inwestycji pn., Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig
panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyncu - Zdroju”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okrestenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:
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Is = pd/pds
Gadzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)
pds — maksymalna gestos$c objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

lo=E2/E1
Gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona
W(g WZOoru:

U=dso/d10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4 Zakres objety specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem:
- Wykop pod ptyte fundamentowag
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykop nalezy wykona¢ recznie. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopu ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowej.
2. Materiaty
2.1. Piasek
Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym skfadzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy odsaczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowg
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakciji
pytowej do 2%). Zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
konstrukcje budynku.
Stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet
okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne.
4, Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1.1. Usuniecie warstwy ziemi
Usuniecie ziemi poza granice robdt, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci z danymi projektu technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
danych wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilosci robdt w Ksiedze Obmiaru.
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Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania

wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykop powinien by¢ wykonywane tak, aby po jego zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast

do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo

obszaru przylegtego do wykopu wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane

w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)

woéwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢

dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi

urzgdzeniami.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie

fundamentédw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju

gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j

oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,

powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji

zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany

wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta

powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentow izolacji

nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz

przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig = 5 cm, z uwzglednieniem zalecen

podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1. Wykonanie wykopu

Wykop pod ptyte fundamentowa bedzie wykonywany recznie. Nalezy ograniczyé szerokos¢ wykopu

do minimum niezbednego dla wykonawstwa. Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna

pozostaé o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej

dna wykopu : £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar

gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.6.2. Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

- uzywac witasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie¢ mas ziemnych,

5.6.3. Odktady gruntu

W miejsce wskazane przez Inwestora.

5.6.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosc
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienie ich gruntami przydatnymi - na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za

dowieziony grunt.
Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny koszt i wlasnym
staraniem.

5.6.5. Podktad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
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Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

5.6.6. Podtoze- warstwa odsgczajgca w korytach

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
5.6.7.Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukciji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntdéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania rob6t
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikéw do Inspektora.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

* dziennika budowy

* protokotéw odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu

Sprawdzenie wykonania jakos$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing
uwage nalezy zwrécic na:

a.) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) prawidtowos$¢ wytyczenia robét,

C) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopu,

f) zabezpieczenie wykopu.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podtoza,

b) materiat uzyty na podkitad,

c) grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,

d) sposob ijakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m®].
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8. Odbior roboét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robo6t zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa ptatnosci

Cena | metra szesciennego [ms] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwigzane ze wzmochieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikbéw zageszczenia

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

10.1. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

B -03.00.00
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
(kod CPV - 45262311-4)

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych dla inwestycji pn.,
Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu
w budynku ZPL w Horyncu - Zdroju.”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy

w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,

dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania

i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.

Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonanie podktaddéw betonowych pod ptyte fundamentowa,

- wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej dla dzwigu,

- wykonanie $cian zelbetowych,

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania

0golne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowe;,

wg. normy PN-H-84023/6; srednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym

okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Do wykonania elementéw betonowych ~moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych

i zagranicznych.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszag by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na

umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnag

z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen

obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych

badan wg normy PN-B-06712.

2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do

betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.4. DomieszKi i dodatki do betonéw

Domieszki do beton6w musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw

i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,

uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od

producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny

by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest

przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie

wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano

domieszke.

2.5. Beton

Skiad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez

wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

2.6 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie deskowania zbijanego z desek na budowie.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien

spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie og6lnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢

sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania

BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych. Miejsca lub elementy

szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien

podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé

odpowiednio przeszkolone.

4, Transport
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Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu w sposob
zapewniajgcy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5- 10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacijg projektows.

5.2. Stal zbrojeniowa

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5- 10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.2. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Woydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.
Tabelka 1- Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia

Srednica preta Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1,5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2,5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0
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g;ﬁ polokragte, haki proste, Prety odgiete lub inne prety zaginane
) Minimalne otulenie betonem prostopadte do
Rodzaj pretow Srednica pretow ptaszczyzny zagiecia
> 100 mm > 50 mm|[1150 mm
& <20mm @r120mm oraz oraz oraz
>79 > 39 L1390
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 790 100 150 200

W miejscach zagie¢ i zataman elementédw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowacé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw.
Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogdlne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.
Wymaga sie nastepujacej klasy stali :A0,Alll,
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe
jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Koncéwki drutéw wigzatkowych muszg byé odgiete do $rodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Projektu i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i ftransportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu witasciwych warunkéw przyczepnosci
zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe sg mierzone w Swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl>@

sl >20mm

sl >dg + 5 mm

gdzie :

@ — $rednica preta

dg — maksymalny wybér kruszywa
Odlegtosci miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl >1,50

sl >30mm

sl >dg + 5 mm
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Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajaca do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretdéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi1,2hdlah>100mm
120mm dla h £100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400
mm.
5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inacze;j.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustalac
odpowiednio do s$rednicy preta i warunkéw Srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowa oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosic¢ co najmniej:
c>Wlub @n
c>dg+5mm
gdzie :
J — $rednica preta
@n — $rednica wigzki pretéw
dg — maksymalny wybér kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos$¢ otulenia dla catego zbrojenia, wtgczajgc prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢c
Minimalna  grubosc |, 5 20 25 40 25 30 40
otulenia [mm]

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartos¢ 260 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m3]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.
Jezeli beton ukfadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos$¢ otulenia powinna wynosié¢
co najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych
potagczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potaczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigete i nie powinny znajdowac sie
w miejscu znacznych naprezen.
Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i réwnolegte do powierzchni
zewnetrznej elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang diugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
Is = Ib,net x a1 =ls,min
Minimalna dtugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
Is,min >0,3 acaxa1xlb =200 mm
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gdzie:

Ib,net - wymagana dtugos¢ zakotwienia

Ib - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:

Minimalna dtugos¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych Ib,min 20,3 Ib >10< lub 100 mm

- dla pretéw s$ciskanych Ib,min >0,6 b >10g lub 100 mm

oa = 1 - dla pretéow prostych

oa = 0,7 - dla pretéw zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3@

ol =1 - w strefie Sciskanegj

ol =1 - w strefie rozciaganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegtos$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b >5 @

ol =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 10d lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 &

ol = 2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw i
réwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 10 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyparzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12 mm.
Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdbw innych producentéw niz
sugerowane pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

5.4. Wykonanie roboét.

5.4.1. Ogolne wymagania wykonania robo6t betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ betonu oraz trudny dostep zaleca sie wykonanie betonu na budowie z
przestrzeganiem rezimu technologicznego dla zapewnienia odpowiedniej marki i jakosci betonu.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.

5.7 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw..

Badania powinny obejmowac:

e badanie skfadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowe;j

e badanie betonu.

5.8 Pielegnacja betonu

5.8.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie

taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne

wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8.2 Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej

dla prefabrykatow.

5.9 Wykanczanie powierzchni betonu

5.9.1 Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rébwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

e rOwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

5.9.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierébwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepag,

aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac

wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.10 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposo6b ciagty z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w czesci ogélnej specyfikaciji technicznej

6.2 Kontrola betonu .

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich

w warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla

potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pézniejszych  roszczen. Kontrola zbrojenia polega na

sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowag

i SST.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktdre

wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t
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Jednostka obmiarowa jest m2i m® wykonanej konstrukgii.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot obejmuije:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér kohcowy

8.3. Odbior poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena | m® elementu obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;,

- pielegnacje betonu ,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. oprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje betonowe zbrojone i niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpciji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

32



PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-B-06250  Beton zwykty
PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

B - 04.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych dla inwestycji pn.

,Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowa fragmentu dachu

w budynku ZPL w Horyncu - Zdroju.”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- podparciem stropu stupami z rur kwadratowych 160x160x10mm zwienczonymi dwuteownikiem
200mm przy ptycie stropowe;.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali  Srednica preta Granica Wytrzymatos¢  Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan
i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
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znak wytworey,

Srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

e znak obrdbki cieplnej.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

e nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
o stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikéw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowaé elementow, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen iinnych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialtu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

2.3 Sruby stalowe.

Sruby M20 posiadajgce atesty.

Nakretki szesciokatne stosowac posiadajgce atesty.

Podktadki okragte zgrubne stosowac posiadajgce atest.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdbw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Do wykonania konstrukcji i robét zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- palniki

- pity mechaniczne,

- spawarki

- sprzetreczny

4, Transport

Stal zbrojeniowa i profilowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolnosS¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych
wiasciwos$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2 mm. Otwory na s$ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci
rozwiercac.

Stupy konstrukcji wsporczej oparte na fundamencie szybu windowego. Podparcie stropu stupami z rur
kwadratowych 160x160x10mm zwienczonymi dwuteownikiem 200mm przy ptycie stropowej. Stezenie
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konstrukcji szybu dzwigu w piwnicy profilami kwadratowymi 40x40x4mm. Montaz projektowanej
konstrukcji stalowej do istniejgcej konstrukcji zelbetowej dokonac systemem kotwienia.

Strop zelbetowy nad klatkg schodowa po wycieciu otworu dla szybu dzwigu panoramicznego
podwiesi¢ na dwuteownikach 200mm opartych na $cianach nosnych obudowy klatki. Do
dwuteownikdw dospawacé, jak pokazano w dokumentacji, ceownik 140mm podtrzymujacy ptyte
stropows.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie farbg podktadowg oraz
farbg nawierzchniowg ogolnego stosowania.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia i nadprozy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie i nadproza podlegajg odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dtugosc pretow poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbidr kohAcowy

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robdét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN10024:1998 Dwuteowniki.

B-05.00.00
KONSTRUKCJA DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokrycia dachu oraz
obrébkami blacharskimi zwigzanymi z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa platformy dzwigowej na
dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyncu - Zdroju”.
1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-B-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt.2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1 Drewno konstrukcyjne.

2.1.2 Drewno lite.

Do produkcji elementéw na dach stosowac¢ drewno konstrukcyjne swierkowe klasy minimum C24 o
wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 338 i PN-81/B-03150.01.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje ponizsza tabela :

Oznaczenie Klasa drewna C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz widkien 14
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21
Sciskanie w poprzek widkien 5,3
Scinanie 2,5

Maksymalna wilgotnos$¢ drewna i klinbw w czasie produkcji nie powinna przekracza¢ 23%. Wilgotnos¢
drewna powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomocg kalibrowanego miernika
elektrycznego.

Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone
metodg powierzchniowa, przy uzyciu $srodkdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

» Krzywizna podtuzna bokow do 4mm na dtugosci 2m

» Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 6mm na dtugosci 2m

» Wichrowatos¢ do 2mm na szerokosci 25mm i dtugosci 2m
» Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek
wiekszych niz:

» Przy wymiarach do 10m 20mm

» Przy wymiarach ponad 10m  2mmna 1m
Roznice miedzy wymiarami elementéow nalezacych do tej samej parti wyrobédw nie powinny
przekracza¢ 10mm.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno byc¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczagcych metodach
pomiaru jednej lub wiecej witasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac
wymagania podane w PN-82/D-94021, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
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Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny byc¢
— w zaleznosci od zakresu stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000
oraz PN-EN 350-1-2.
2.1.2.1 Krokwie, kleszcze, podwaliny, ptatwie, stupy.
Na krokwie, ptatwie i stupy nalezy stosowa¢ drewno iglaste.
Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone preparatami przed dziataniem ognia. Wymagane
stawiane preparatom podajg aprobaty techniczne.
Elementy narazone na dziatanie wilgotnego s$rodowiska nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng. Preparaty do zabezpieczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-C-04906:2000,
aprobatach technicznych.
Krokwie podlegajgce wymianie zamocowac za pomocg kotew stalowych..
2.1.2.2 katy i kontriaty.
> Nataty i kontrtaty nalezy zastosowac drewno iglaste.
Wilgotnos¢ drewna na taty i kontrtaty nie moze by¢ wieksza niz 23%.
Tolerancje wymiarowe dla tat i kontrtat drewnianych:
» dla grubosci do 5cm:

w grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosSci

w szerokosci:  +2mm i -1mm dla 20% iloSci
Do przybijania fat i kontrtat nalezy zastosowa¢ gwozdzie okrggte o srednicy 4mm lub kwadratowym o
boku 3,5mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5 krotna grubos¢ tat wg BN-70/5028-12.
2.1.2.3 Deskowanie — podbitka z listew drewnianych.
Nalezy stosowac na listwy drewno co najmniej klasy |l jakosci tarcicy og6lnego przeznaczenia.
Wilgotnos¢ drewna na listwy nie moze by¢ wigksza niz 23%.
Tolerancje wymiarowe dla listew powinny by¢ nie wieksze niz:

» w dtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
» wszerokosci: do +3mm lub do -1mm
» w grubosci: do +1mm lub do -1mm

Jesli w listwach wystepujg seki nie powinny przekracza¢ 20mm.

Listwy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng, zabezpieczone preparatami do stanu
nie palnoéci i utozone strong dordzeniowg ku dotowi.

2.2 Folia paroprzepuszczalna

Folie paroprzepuszczalne, nazywane réwniez foliami wstepnego krycia (FWK) lub membranami
dachowymi, ukfadamy na kazdym dachu, zabezpieczajg wtedy przed skapywaniem wody
wykraplajacej sie na spodzie pokrycia.

Folia chroni przed przeciekami spowodowanymi niewielkimi nieszczelnosciami pokrycia oraz wilgocia
wykraplajaca sie na spodzie dachu w wyniku dobowych zmian temperatury

Najistotniejszym parametrem jest jej zdolnos¢ do odprowadzania wilgoci, przenikajacej od strony
wewnetrznej (z poddasza). Producenci najczesciej definiujg te zdolnosé¢, okreslajac ilos¢ wody, ktéra
moze przenikng¢ przez 1 m2 folii w ciggu 24 godzin.

Dla powszechnie stosowanych folii dachowych wskaznik ten wynosi 1000-3000 g/m? na dobe;

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny odpowiadac ogolnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgc wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.2 Montaz konstrukcji wiezby dachowej.

5.2.1 Montaz krokwi, ptatwi i stupow.

Rozstaw krokwi, uktad stupdéw i ptatwi pokazano na rysunkach rzutu i przekroju wiezby dachowe;.
Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekracza¢ £10mm.

Elementy wiezby dachowej stykajacej sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi.

Rozstaw tat na dachu jak w czesci graficznej opracowania. Odchytki w rozstawie fat i kontrtat nie
powinny przekracza¢ 5mm.

taty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone preparatami do stanu nie
palnosci.

5.3. Uktadanie folii paroprzepuszczalnej

Folie FWK na nowej konstrukcji dachowej uktada sie zawsze bezposrednio na krokwiach. Pasy folii
mocuje sie — poczynajac od okapu — poziomymi rzedami, tgczac je na zaktad o szerokosci
zaznaczonej linig na powierzchni folii (ok. 15 cm). Trzeba przy tym koniecznie zwr6ci¢ uwage na
wiasciwe jej utozenie — odpowiednig strong do zewnatrz. Jest to strona wewnetrzna folii fabrycznie
nawinietej na rolke lub tez — w innych przypadkach — strona z napisami.

Mocowanie najwygodniej przeprowadzi¢ montujgc krotkie kontriaty (pierwsze — liczac od okapu —
dtugosci ok. 1,2 m, nastepne po ok. 1,5 m), co umozliwi dobre naciggniecie folii (bez fatd) i
zabezpieczy przed rozerwaniem, gdy mocujemy jg bezposrednio zszywkami lub gwozdziami.
Odpowiednie naciaggniecie folii jest bardzo istotne — w razie ewentualnych przeciekéw utatwia sptyw
wody, zapobiega wybrzuszeniu materiatu przy uktadaniu izolacji cieplnej, a takze — odgtosom
Lrzepania”, gdy pod pokryciem hula wiatr.

By uchroni¢ folie przed uszkodzeniem, warto — w miare ukfadania kolejnych paséw — mocowac
rownoczesnie faty lub deskowanie; utatwi to rowniez poruszanie sie po dachu. Jesli mimo to folia
zostanie uszkodzona, w miejscu rozerwania nalezy przykleic tate z tego samego materiatu, uzywajac
samoprzylepnej tasmy dwustronnej.

Tam, gdzie przez pota¢ dachu przechodza kominy, kanaty wentylacyjne czy tez zamontowane beda
okna dachowe, folie trzeba umocowac¢ do ich bokéw w ten sposéb, aby nie powstaty fatdy i
zagtebienia, w ktérych moze gromadzi¢ sie woda, a miejsca styku doktadnie uszczelni¢

5.3 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosSci
odwadnianych powierzchni .

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

5.4 Obrobki blacharskie

Obrobki  blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Montaz elementow
wykonczeniowych bariery $niegowe.

Ok%rébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
15" C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych

i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Wymagania
wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogolne” pkt 6.

38



Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegllnych warstw polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola kohAcowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

7. Obmiar robot

7.1 Jednostkg obmiarowg jest:

- Jednostkami obmiarowymi jest 1m?.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m®) zmontowanej konstrukcji drewnianej, tj. taczna
dtugos¢ elementdédw pomnozong o pole powierzchni poszczegoinych przekrojow.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llos¢ robot

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8.0dbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegolnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbior obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i kominow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow;

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B-06.00.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji zwigzanych
z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z
nadbudowg fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyncu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przeciwwilgociowej, cieplnej i przeciwdzwiekowej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skitadowania podano w ST. 00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

- lepik asfaltowy na zimno

- folia paroprzepuszczalna

2.3. Materialy do cieplnej i przeciwdzwiekowej

-uzupetnienie posadzki — styropian wodoodporny EPS 100 gr. 10cm

- wetna mineralna gr.14cm, 15cm, 20cm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i swiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac sig:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscig zarbwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscia i niezmiennosciag wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos$cig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegbinych materiatow.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentow.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podtoza:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,

- powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podtoza:

- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany,

- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %,

- powtoki gruntujgce powinny byé nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,
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- podtoza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem papy wilgotno$¢ mniejszg niz 6%.
5.2. Izolacje termiczne

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane starannie. Ptyty styropianu nalezy ukfada¢ na styk bez
szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Whyniki kontroli materiatbw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

8.0dbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidr izolacji

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow

- podkfadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbior materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknig¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen
lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale
z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.
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Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych rob6t izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

B-07.00.00
OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

(kod CPV 45421146-9)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru sufitow
podwieszonych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig
panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyncu - Zdroju”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (wg rysunkow).
1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacijg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Potaczenia ptyt wykonczy¢ tasma spoinowa, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym o zwigkszonej
przyczepnosci do podtoza narozniki wykonczy¢ systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy
aluminiowe;.

Dolne i gérne profile typu U nalezy mocowac¢ do stropéw poprzez 3mm warstwe pianki poliuretanowe;.
Jako wypetnienie przyjg¢ wetne mineralng miekkg o gestosci 35 kg/ms (ochrona akustyczna).

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Lp. | Wymagania GKB zwykia |GKF GKBI
ognhioodporna | wodoodporna
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i
krawedzi
2. | Wymiary i tolerancje [mm]: grubosc¢ 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
szerokosc¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadiosé | roznica w dtugosci przekatnych <5
3. [Masa 1 m® ptyty 9,5 mm <95 - -
0 gruboscilkg] 12,5 mm <125 11,0:13,0 <125
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. | Wilgotnosc [%] <10,0
5. | Trwatos¢ struktury przy opalaniu >20 -
[min]
6. | Nasigkliwos¢ [%] - <10
7. | Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN......, data
produkgciji
kolor szary jasn szary jasn zielony jasn
kartonu y Jasny y Jasny y jasny
barwa o L
napisu niebieska czerwona niebieska

Konstrukcja nosna jak do sufitow podwieszonych systemowych
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.




4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Przewozenie i sktadowanie materiatow do sufitow

Materiaty powinny byc¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia.
4.3. Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowa dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym
podktadzie

Wysokos$¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przew0z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 mz20 gr.9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw muréw.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem sprawdza sig, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyzakowe,
wieszaki noniuszowe =1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu jako samodzielnego
elementu konstrukcyjnego.

Do profili gtbwnych mocuje sie profile nosne prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za
pomoca tgcznikéw krzyzakowych.

Nastepnie pierwszg warstwe ptyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje sie na styk przy
pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili nosnych. Rozstaw wkretow wynosi ca 300
mm, jezeli 2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nosnej, zas 150 mm jezeli 2 warstwa ptyt jest
mocowana do 1 niezaleznie od konstrukcji nosnej. W miejscu potgczenia ze sciang nalezy wykonac
spoine dylatacyjna. Osigga sie to w ten sposob, ze przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie
szpachluje sie, a po wyschnieciu masy szpachlowej nadmiar przycina sie rowno z powierzchnia.
Druga warstwe g-k 10 mm ( 12,5 mm ) mocuje sie z przesunieciem spoin 1 warstwy (2250 mm)

przy pomocy wkretow samogwintujgcych 3,9 x 45 mm lub klamer rozpreznych =2 1,5 x 10 x 18-19 mm.
Spoiny wykonac jako szpachlowane lub klejone.

Spoine tgczacyg ze Sciang nalezy wykonac o szerokosci 5 mm. Potgczenie ze $ciang nalezy wykonac
jako spoine dylatacyjng. Jest to do zrealizowania za pomoca tasmy papierowej lub foliowej naklejone;j
na sciane masywng, ktérej nadmiar obcina sie wzdtuz krawedzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po
usunieciu nadmiaru tasmy powierzchnie stropu mozna tapetowac lub malowac.

5.4. Montaz scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Aby postawi¢ sciane z ptyt g-k potrzebny jest ruszt, ktéry sktada sie z profili z blachy stalowej grubosci
zwykle 0,6 mm: poziomych o przekroju w ksztatcie litery U, oznaczanych symbolem UW, oraz
pionowych w ksztafcie litery C (CW). Standardowo wysokos$é ich ramion wynosi 40 lub 50 mm,
szerokosc¢ (fachowo: wysokos¢ srodnika) 50 mm.

Do mocowania profili najlepiej uzy¢ specjalnych kotkéw rozporowych, tzw. do szybkiego montazu.
Otwory na nie wierci sie¢ w podtozu przez profil, a kotki wbija mtotkiem.

Rozstaw punktéw mocowania nie powinien by¢ wiekszy niz 1 m.
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Do zwyktej Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych przedzielajgcej pokoj wystarcza pojedyncza warstwa
ptyt grubosci 12,5 mm po kazdej stronie rusztu. Jesli ma by¢ szczegdlnie solidna, lepiej uzy¢ ptyt 15-
mm.

Przy zwiekszonych wymaganiach dotyczacych odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej
powinnismy utozy¢ albo dwie warstwy takich ptyt, albo jedng warstwe ptyt grubosci 20-25 mm.
Standardowe ptyty g-k, szerokosci 120 cm, majg dtugosci dostosowane do typowych wysokosci
pomieszczen. Kazda zatem moze siega¢ od poditogi do sufitu. Do wykanczania — a to jedna z
ucigzliwszych czynnosci — bedg tylko styki pionowe. Mozemy tez uzy¢ ptyt mniejszych,
wygodniejszych podczas transportu.

Od stropu i $cian ptyty nalezy oddziela¢ szczeling szerokosci okoto 0,5 cm. Wypetnia sig ja elastyczng
masg akrylowa.

Do montowania ptyt g-k uzywa sie blachowkretéw srednicy 3,5, dtugosci 25 mm. Wprowadza sie je co
najmniej 1-1,5 cm od brzegu ptyty, w odstepach nie wigkszych niz 25 cm. W wypadku ptyt g-k teb
wkreta powinien by¢ lekko zagtebiony w kartonie.

Whkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem materiatu
wokot) trzeba usung¢, a ptyte zamocowaé wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia pdzniej
przykryjemy masg szpachlowg. Z reguty nie unikniemy przycinania ptyt.

Kiedy linia ciecia jest prosta, ostrym nozem nacinamy przy liniale ptyte od strony licowej i
przetamujemy. Przy ptycie g-w na ogot to wystarcza. W plycie g-k po przetamaniu trzeba przecigé
takze karton od strony spodnie;j.

Przy linii tamanej (np. obramowanie otworu drzwiowego) jedng czes¢ ptyty przecinamy pitg ptatnicg
lub wyrzynarkg elektryczna, a dopiero drugg w sposob prostszy, przez naciecie i przetamanie. Otwory
okragte, np. pod gniazda elektryczne, wycina sie wierttem pitkowym (otwornicg do drewna).

Ciecia nie muszg by¢ nadzwyczaj precyzyjne. Im jednak dokfadniej sie je wykona, tym mniej bedzie
potem roboty przy wykanczaniu. Izolacje akustyczng umieszczamy po obtozeniu rusztu ptytami z
jednej strony.

Wykonczenie $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych polega na tym, ze specjalng masa szpachlowg
pokrywamy styki ptyt i ukrywamy tby wkretow. Tu sposéb postepowania zalezy od rodzaju ptyt, ktdre
uktadac na styk i skleja¢ je specjalnym klejem poliuretanowym.

Witedy, oczywiscie, stykéw wykanczaé nie trzeba. Ale mozna tez zostawia¢ miedzy nimi szczeliny 0,5-
mm. Trzeba to uwzgledni¢ przy ustalaniu rozstawu stupkéw. Te szczeliny wypetniamy masa gipsowa z
dodatkiem wiékien celulozowych, najlepiej w dwéch etapach. Sposéb wykanczania stykéw ptyt g-k
zalezy od typu krawedzi.

Jesli krawedz jest potokragta, styki wystarczy wypetnic masa szpachlowg z dodatkiem witokien
szklanych. Krawedz sptaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masg zwyktg, z uzyciem tasmy
zbrojacej — naktada sie mase, wciska tasme i na nig nanosi sie drugg warstwe masy.

Przed pomalowaniem warto $ciane z plyt gipsowo-kartonowych zagruntowaé, by wyrownac
nasigkliwosc.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania og6ine” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:

- rbwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna byc¢
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Obmiar robo6t

7.1. Jednostka obmiarowg jest:

- powierzchnia sufitow obliczana w mzich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr podtoza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej diugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach

0 wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i og6étem nie wiecej niz 3 mm na catej

powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

3) odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze
niz2 mm

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Utozenie oktadzin z ptyt g-k

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mz powierzchni wedtug ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretdbw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,

- szpachlowanie potaczen i stykdédw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Normy

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitbw podwieszonych producenta.

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw

B-08.00.00
TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE

(kod CPV 45410000-4)

(kod CPV 45431200-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa
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platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowa fragmentu dachu w budynku
ZPL w Horynhcu - Zdroju.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych Il kat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z przygotowaniem szybu windy.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B -10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podftoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.
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Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii lll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowa przed malowaniem. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne :

- dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Przy
odbiorze na budowie materiatow tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci materiatéw tynkarskich z zaméwieniem

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby

szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementoéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior podtoza i tynkow

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkarskich. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyc¢
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie

wykonac roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb
i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.

- Trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

B-09.00.00

ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich
zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny
(kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu w budynku ZPL w Horyhcu - Zdroju.”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
-roboty przygotowawcze
-malowanie powierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4
Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
+~Wymagania ogdlne”.
- farba akrylowa odporna na szorowanie
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4 Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
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5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8° C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen grzewczych.

3.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlag
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie nalezy gruntowac
preparatami do gruntowania.

Przed potozeniem tapety powierzchnie nalezy zagruntowaé warstwg podktadowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

8.0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- gtadkosci powierzchni tapety

- doktadnosci klejenia i potgczenia na stykach pasow

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 robét malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentéw.

. B-10.00.00
URZADZENIA DZWIGOWE
(kod CPV 45313100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem dzwigu zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa
platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowa fragmentu dachu w budynku
ZPL w Horynicu - Zdroju”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem dzwigow.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Ogoblne wymagania dotyczgce typu dzwigu — uzaleznione od dostawcy i producenta.
2. Materialy - urzadzenia
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw - urzadzen, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.
3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Dla poszczegolnych urzgdzen zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robét
W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na szyb panoramiczny dla dzwigu osobowego
4 - przystankowego z poziomu posadzki parteru na poddasze. Podszybie wykonane jako zelbetowe z
betonu C20/25. Ptyta fundamentowa grubosci 30 cm nastepnie warstwa betonu C8/10 grubosci 15 cm
oraz piasek grubosci 30 cm zageszczony w skali Proctora 0,98-1,00. Sciany podszybia — zelbetowe
grubosci 25 cm.
Szyb dzwigu nalezy zakotwi¢ do biegdw klatki schodowej. Zakotwienie wykona¢ po 2 szt na kazdym
biegu schodow.
Parametry techniczne urzgdzenia:
Wymiary kabiny umozliwiajg transport osob niepetnosprawnych, (zgodnie z Rozdzialem 9
“:Urzadzenia dzwigowe” Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
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1. Naped - elekiryczny realizowany za pomocg wciggarki bezreduktorowej z ptynng falownikownia
predkosci.

Maszynownia - zesp6t napedowy w nadszybiu. Tablica sterowa dzwigu umieszczona obok drzwi
przystankowych na najwyzszym przystanku.

Udzwig - 630 kg/8 osob
Predkos¢- 1,0 m/s
llos¢ przystankow — 4
Drzwi kabinowe (4szt):

- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, naped regulowany falownikiem.
- Wymiary w Swietle: szeroko$¢ 900mm, wysokos¢ 2000mm

- Wystrdj: - skrzydta ze stali INOX

- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

7. Drzwi szybowe (4 szt):

- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, naped regulowany falownikiem.

- Wymiary w $wietle: szerokos¢ 900mm, wysokos¢ 2000mm
- Wystrdj: - skrzydta ze stali INOX
- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

8. Sciany kabiny.

- Sciany: przeszklone szktem bezpiecznym osadzonym w ramach ze stali INOX z poprzecznym
podziatem na wysokosci barierki,

- Oswietlenie: energooszczedne, nad sufitem
- Sufit: typ LASER, ze stali INOX
- Podtoga: - wyktadzina antyposlizgowa, niepalna, szara, cokoty przypodtogowe nierdzewne ze stali

INOX

- Porecz: - ze stali INOX, w przekroju okragta, na scianie bocznej i tylnej.

- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na catg wysokos¢ kabiny, wyposazony w przyciski
nierdzewne podswietlane z grafikg Braille’a
9. Panel dyspozycji:

- Elektroniczny pietrowskazywacz
- Awaryjne oswietlenie: system oswietla kabine w przypadku braku zasilania z wtasnego zrodta (2h

zasilanie z baterii)

- Lampke przecigzenia
- Stacyjke [podtrzymywania stanu otwartych drzwi
- System gtosnomowigcy w kabinie
- Gong 2-tonowy
- Przyciski: wtaczajgcy wentylator, przyciski dyspozycji przystankow, otwierania i zamykania drzwi,
wiaczajacy Alarm, wigczajacy Intecom
10. Kasety wezwan - pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski podswietlane nierdzewne,
na przystanku podstawowym pietrowskazywacz plus strzatki kierunku jazdy.

11. Wentylacja — wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny.

12. Sterowanie — mikroprocesorowe
13. Inne funkcje:

- zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnatu z czujki przeciwpozarowej na wskazany przystanek z
podstawowego zrodta napiecia zasilajgcego i automatyczne drzwi (zapewnienie sygnatu po stronie
Zamawiajgcego)

- system tgcznosci awaryjnej dla stuzb ratowniczych (GSM)

Dojazd po zaniku napiecia na najblizszy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.
Minimalne wymagane wymiary wewnetrzne podszybia i nadszybia:

- podszybie: 1200 mm
- hadszybie: 3600 mm
14. Rodzaj szybu: - stalowy , wewnetrzny
15. Obudowa szybu: - szyb przeszklony szktem bezpiecznym osadzonym w ramkach pomiedzy
szkieletem konstrukcji.

16. Szkielet konstrukcji: konstrukcja zabudowana z profili stalowych kwadratowych, skrecanych,
taczenia pionowe na ploty, ocynkowana, malowana proszkowa wg RAL 7040 gruba struktura.

17. Zamocowanie: kotwione do betonowego podszybia.
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18. Szyb wykonany w technologii eliminujacej spawanie na miejscu budowy. Catos¢ robét wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta dzwigu.

6. Obmiar robot

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robét zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych jest kpl.

7. Odbiér robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Po
zakonczeniu rob6t montazowych nalezy dokonaé odbioru koncowego.

Wykonawca na wtasny koszt dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z odbiorem dzwigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynnosci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu.

Wykonawca dzwig przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowany.

8. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 6.

Cena obejmuje: dostarczenie urzgdzen na miejsce montazu, montaz urzgdzen dzwigowych
i oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

Dyrektywa dzwigowa firmy dostawczo-montazowe;.
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